

## **SUSPENDATA - Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "REALIZARE SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID 540KW ÎN CAZARMA 1044 SIBIU PRIN CAPTAREA ENERGIEI VERZI SOLARE", cod lucrare: 2023-I-1044 SF**

I.D.: 96120479

### Documente participare:

- Incheiere CNSC nr. 1078 CE 1049 suspendare procedura.pdf
- Adresa CNSC 2.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1142791.pdf
- Masuri remediere contestatie.pdf
- Contestatie CNSC.pdf
- CAIET DE SARCINI semnat.pdf
- DOC006.pdf
- Raspuns Clarificare.pdf
- DOC003.pdf
- DOC002.pdf
- DOC001.pdf
- DOC.pdf
- Solicitare de clarificare.docx
- FisaDate\_DF1207945.pdf
- Anexe caiet de sarcini.rar
- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI semnat-1.pdf
- Instructiuni Ofertanti.doc
- Model Acord Contractual.doc
- Modele Formulare.doc
- Conditile Generale la acordul contractual.doc
- Model Declaratie privind pesonalul responsabil semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_269987.xml

---

Data publicarii	20.04.24	Coduri CPV	45000000-7 09331200-0 71220000-6 71300000-1
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	19.04.24	Pretul estimativ:	2.370.578,84 RON - 2.370.578,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "REALIZARE SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID 540KW ÎN CAZARMA 1044 SIBIU PRIN CAPTAREA ENERGIEI VERZI SOLARE", cod lucrare: 2023-I-1044 SF. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 6 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare

---