
I.D.:	63377720

Contract	de	execuţie	lucrări	–	continuare	lucrări	de	construcţii
montaj	aferent	obiectivului	de	investiţie	"Locuinţe	pentru	tineri,
destinate	închirierii,	judeţul	Prahova,	oraşul	Boldeşti	Scăeni,
strada	Intrarea	Pieţii,	nr.	16	(fostă	nr.	5)",
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Data
publicarii

23.11.21 Coduri	CPV 45211000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.01.22 Pretul	estimativ: 4.261.760,19	RON	-	4.261.760,19	RON

Descriere: Contractul	are	ca	scop	realizarea	expertizei	tehnice,	continuarea	lucrărilor	de	construcţii
montaj,	inclusiv	întocmire	certificat	energetic,	întocmire,	verificare	şi	avizare	dosare	instalaţii
energie	electrică	şi	întocmire,	verificare	şi	avizare	dosare	instalaţii	gaze	naturale	aferente
obiectivului	de	investiţie	"Locuinţe	pentru	tineri,	destinate	închirierii,	judeţul	Prahova,	oraşul
Boldeşti	Scăeni,	str.	Intrarea	Pieţii,	nr.	16	(fostă	nr.	5)"	totalizând	24	unităţi	locative,	2
tronsoane,	regim	de	înălţime	S+P+3E.	Numărul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	12	zile.	Numărul	de	zile	până	la	care
autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări,	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor:	6	zile.


