

## **Suspendata - Executie lucrari Post Trafo 1000 kVA pentru spor de putere în alimentarea cu energie electrica la sediul R.A.R. Grivita**

I.D.: 7176497

Documente participare:

- Avizare documentatie.pdf.p7m
- Cuprins documentatie.doc.p7m
- Caiet de sarcini.doc.p7m
- Anexa 1 Centralizator cheltuieli pe obiectiv cantitati lucrari in cadrul tarifului de racordare.pdf.p7m
- Anexa 2 Centralizator cheltuieli pe obiectiv cantitati lucrari in afara tarifului racordare.pdf.p7m
- Memoriu Tehnic in afara tarifului de racordare.pdf.p7m
- Memoriu Tehnic in cadrul tarifului de racordare.pdf.p7m
- Formulare lucrari.doc.p7m
- Contract de lucrari.doc.p7m
- Schema monofilara post de transformare.pdf.p7m
- Plan de situatie 1500 cu distributia retelei de JT 2.pdf.p7m
- Detaliu executie priza de pamant.pdf.p7m
- Plan de situatie 1500 cu distributia retelei electrice de MT.pdf.p7m
- Schema de incadrare in SEN.pdf.p7m
- Borderou de planuri Anexa 3.pdf.p7m
- Borderou de planuri Anexa 4.pdf.p7m
- Detaliu de executie priza de pamant.pdf.p7m
- Schema monofilara a instalatiei de racordare existenta.pdf.p7m
- Schema monofilara tablou general post de transformare.pdf.p7m
- Plan de situatie 1500 cu distributia retelei de JT 1.pdf.p7m
- FisaDate\_No105870\_IP.pdf

---

Data publicarii	02.08.13	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 19.08.13

---

Descriere: "Executie lucrari Post Trafo 1000 kVA pentru spor de putere în alimentarea cu energie electrica la sediul R.A.R. Grivita" Alimentarea cu energie electrica la sediul R.A.R. Grivita prin montarea unui post de transformare nou prefabricat, suprateran independent, 20/0,4kV, 1000 kVA, echipat în anvelopa de beton, cu urmatoarele dimensiuni: 7,10 m x 2,48 m x 2,20 m. Valoarea estimata a lucrarii este de 543.312 lei fara T.V.A., din care diverse si neprevazute 0 lei.

---