
I.D.:	40507392

,,Proiectare,	asistenta	tehnica	si	executie	lucrari"	pentru
implementarea	Proiectului	,,Reabilitare	termica	si	energetica	la
cladirea"Sala	Polivalenta	Plopeni"

Documente	participare:
GRAFIC	activitati	Sala	Polivalenta	2.docx
opis	formulare.docx
CU	Sala	Polivalenta-	extindere	valabilitate.pdf
FisaDate_DF1071808.pdf
Raport	de	audit.pdf
12.	DALI_Part2.pdf
Expertiza	Tehnica	II.pdf
Expertiza	Tehnica	I.pdf
12.	DALI_Part1.pdf
CU	SALA	POLIVALENTA.pdf
12.	DALI_Part8.pdf
12.	DALI_Part4.pdf
12.	DALI_Part5.pdf
12.	DALI_Part3.pdf
12.	DALI_Part6.2.pdf
AVIZE	SALA	POLIVALENTA.pdf
12.	DALI_Part7.pdf
12.	DALI_Part6.1.pdf
DRAFT	CONTRACT	PROIECTARE	SI	EXECUTIE	SALA	POLIVALENTA.pdf
Caiet	de	sarcini	Sala	Polivalenta	2.pdf
FORMULARE.pdf
DUAE_CERERE_46866.xml

Data
publicarii

04.12.19 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.01.20 Pretul	estimativ: 3.233.284,11	RON	-	3.233.284,11	RON

Descriere: ,,Proiectare,	asistenta	tehnica	si	executie	lucrari"	pentru	implementarea	Proiectului
,,Reabilitare	termica	si	energetica	la	cladirea"Sala	Polivalenta	Plopeni".	Valoarea	estimata	a
contractului	este	de	3.233.284,11	lei	fara	TVA	si	este	compusa	din:	Cap.3	Cheltuieli	pentru
proiectare	si	asistenta	din	partea	proiectantului	:	•	3.5	–Proiectare	=	134.689.32	lei	•	3.8	–
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	-	24.895,20	lei	Cap.4	Cheltuieli	pentru	investitia
de	baza	:	•	4.1	–constructii	si	instalatii	=	2.271.177,80	lei	•	4.2	–	Montaj	utilaje	=
156.062,66	lei	•	4.3	–	Utilaje,	echipamente	tehnologice	=	632.281,13	lei	Cap.	5	Alte
cheltuieli	:	•	5.1.1	–Lucrari	de	constructii	la	organizarea	de	santier	=14.178	lei	Numar	zile
pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	16	zile	.	Termenul	limita	în	care	A.C.	va	raspunde	în	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	este	de	6	zile	înainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitarilor	de	participare.


