

**Pachet 15: LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT 1 P+E si AT din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: "Construire Cresa medie in municipiul Dorohoi" si LOT 2 P+E si AT din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: "Construirea unei crese in comuna Baci, judetul Cluj"**

I.D.: 94582065

Data publicarii 14.03.24 Coduri CPV 45200000-9

Pretul estimativ: 10.858.323,12 RON - 10.858.323,12 RON

Descriere: 1. Pachet 15: LOT 1 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții: "Construire Cresa medie in municipiul Dorohoi", Pachet 15: LOT 1 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții: "Construire Cresa medie in municipiul Dorohoi"Valoarea estimata a Lotului 1 este de 14.179.496,65 lei fără TVA, compusă din:Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare, faza adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf.Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la proicesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built"și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 310.522,12 lei fara TVA;Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 13.585.938,71 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 283.035,82 lei, fara TVA, respectiv:□Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 283.035,82 lei, fara TVA□Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 226.428,66 lei fara TVA□Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe: 56.607,16 lei fara TVA. 2. Pachet 15: LOT 2 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții: "Construirea unei crese in comuna Baci, judetul Cluj", Pachet 15: LOT 2 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții: "Construirea unei crese in comuna Baci, judetul Cluj"Valoarea estimata a Lotului 2 este de 10.858.323,12 lei fără TVA, compusă din:Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare, faza adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf.Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la proicesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built"și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 241.660,07 lei fara TVA;Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 10.404.392,92 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 212.270,13 lei, fara TVA, respectiv:□Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 212.270,13 lei, fara TVA□Subcapitolul 5.1.1 Lucrari de constructii: 169.816,10 lei, fara TVA□Subcapitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe: 42.454,03 lei fara TVA.