

Lucrari de executie a investitiei de baza "Eficientizare energetica Blocuri in Municipiul Ploiesti - LOT 3", COD PROIECT SMIS 121383

I.D.: 48706801

Documente participare:

- 1-Referat-Lista-11D-v2 corectat.pdf
- 5_CSorg-11D.pdf
- PS-PD-IE-11B1B2.pdf
- 1- PD-ARH-11D.7z
- 2- PD-ARH-11D.7z
- 2_MG-MT-11D-v2-.pdf
- 3_CS-ARH-11D-v2-.pdf
- 4_CSurm-11D.pdf
- FisaDate_DF1091492.pdf
- IT-02.pdf
- 0_Referat -It-11B1B2.pdf
- 1_PS-IT-11B1B2.pdf
- IT-01.pdf
- precizari cu privire la subcontractanti terti si asociati_.docx
- 6_impertire-PD-Arh-11B1B2-v2.7z
- 1_impertire - PD - ARH 11B1B2 - V2.7z
- 2_impertire - PD - ARH 11B1B2 - V2.7z
- 2_MG-MT-11B1B2-v2.pdf
- 3_CS-ARH-11B1B2-v2.pdf
- 3_impertire - PD - ARH 11B1B2 - V2.7z
- 4_CSurm-11B1B2.pdf
- 4_impertire - PD - ARH 11B1B2 - V2.7z
- 5_CSorg-11B1B2.pdf
- 5_impertire - PD - ARH 11B1B2 - V2.7z
- 1- ARH - 11B1B2.7z
- 3-IT-11B1B2.7z
- 4-FormulareF-11B1B2-v2.pdf
- 4-IE-11B1B2.7z
- 5-DE-11B1B2-v2.pdf
- 6-SSM-11B1B2.pdf
- 2_PD-IT-11D.pdf
- 0_Referat-IT-11D.pdf
- 1_PS-IT-11D.pdf
- PS-PD-IE-11D.pdf
- 6-SSM-11D.pdf
- 1-Referat-Lista-11D-v2 corectat.pdf.p7s
- 3-IT-11D.7z
- 4-FormulareF-11D-v2.pdf
- 4-IE-11D.7z
- 5-DE-11D-v2.pdf
- formulare lot3-lucrari.docx
- CAIET DE SARCINI lot 3 .pdf
- formular contract-lucrari-lot 3.doc
- DUAE_CERERE_79236.xml
- 1_clarificari_lot 3.pdf
- rasp.clarif_1 A.F.-LOT 3-14927.pdf
- rasp.clarif_2 A.F-LOT 3- 15004.pdf
- EN1021345.docx

Data publicarii	06.08.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 07.09.20 Pretul estimativ: 3.004.757,97 RON - 3.004.757,97 RON

Descriere: Este necesara achizitionarea de lucrari pentru atingerea obiectivului general al proiectului, respectiv cresterea performantei termo-energetice in sectorul rezidential din Municipiul Ploiesti, prin reabilitarea termică a blocului 11 B1B2, Piata Mihai Viteazul, nr.4 si a blocului 11 D, str. Constantin Brezeanu, nr. 1A. Municipiul Ploiesti este beneficiarul contractului de finantare nr. 4327 din 06.06.2019 pentru proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 3", în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axă prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale - Cod SMIS 121383. Surse externe nerambursabile, accesate prin Programul Operational Regional 2014-2020, buget local, buget de stat. Amplasament : jud. Prahova, municipiul Ploiești Bloc 11 B1B2, Piata Mihai Viteazul, nr.4 Bloc 11 D, str. Constantin Brezeanu, nr. 1A Lucrari de modernizare energetica a cladirilor prin: - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime; - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter; - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime; - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime; - schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral și geam termorezistent; - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapetilor (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm; deoarece structura parapetilor de balcon nu a fost conceputa sa primeasca incarcari suplimentare din inchiderea cu tamplarie cu doua foi de geam, solutia pentru care s-a optat a fost aceea de a se crea un cadru de confectie metalica ancorat in placa si in peretii exteriori cconceput anume pentru a primi incarcările date de inchiderile cu sticla, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul va fi realizat din teava rectangulara 60x40x4 mm, cu montanti metalici, 90 cm interax si traverse de acelasi tip de teava cu imbinari sudate, montantii fiind fixati in placa balconului cu placute metalice prinse mecanic cu ancore chimice; - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent; - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră. - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului. - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare; - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă; - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite electrice neconforme în zona spațiilor comune ale blocului; - înlocuire lift, după caz; - verificare tablou electric părți comune - demontare/montare platbanda instalație paratragnet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare; - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor; - demontarea și montarea unităților de AC de pe fatadă, în urma lucrărilor de reabilitare; - alte lucrari specifice prevazute in Proiectul Tehnic; - organizarea de șantier în vederea executiei lucrarilor. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.148 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 -Bloc 11D str. Constantin Brezeanu nr. 1A", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/26.02.2018, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr.147 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11 B1B2 Piata M.Viteazul nr.4", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/26.02.2018, Consiliul Local al municipiului Ploiesti a aprobat actualizarea Devizului General, a valorii totale a proiectului, a valorii eligibile și a contribuției proprii a Municip. Ploiesti, conf. O.U.G. 114/2018.
