

"Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori Sucursala Focsani - 7 loturi: LOT 1_LIR PTA 3142 Vartescoiu; LOT 2_LIR PTA 5349 Tulnici; LIR PTA 5196 Rucareni; LOT 4_LIR PTZ 2615 Focsani; LOT 5_PTA 4461 Ramniceni; LOT 6_PTA 6168 Chitcani; LOT 7_PTA 5428 Nereju

I.D.: 99530724

Documente participare:

- LOT 5-PTA 4461 RAMNICENI-VN.rar
- LOT 6-LIR PTA 6168 CHITCANI-VN.rar
- 5. Form.elig. 05.02.2024 PS.doc
- FisaDate_DF1219625.pdf
- LOT 2-PTA 5349 TULNICI-VN.rar
- LOT 3-PTA 5196 RUCARENI-VN.rar
- LOT 4-PTZ 2615 FOCSANI-VN.rar
- LOT 7-LIR PTA 5428 NEREJU-VN.rar
- LOT 1-LIR PTA 3142-Vartescoiu-VN.rar
- DUAE_CERERE_288780.xml

Data publicarii	05.07.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.24	Pretul estimativ:	671.338,52 RON - 671.338,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect executie:"Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori Sucursala Focsani - 7 loturi: LOT 1_LIR din PTA 3142, comuna Vartescoiu, zona strada Principala, jud. Vrancea - conform ATR 3040230711343/02.08.2023, cu durata de executie 2 luni; LOT 2_LIR din PTA 5349 Tulnici nr 3, str Meteo, comuna Tulnici, jud.Vrancea - conform ATR 3040220706539, cu durata de executie 2 luni; LOT 3_LIR din PTA 5196 nr 1, sat Rucareni, str Nordului, comuna Soveja, jud.Vrancea - conform ATR 3040230611111, cu durata de executie 2 luni; LOT 4_LIR din PTZ 2615, zona strazii Comisia Centrala, mun. Focsani, jud.Vrancea - conform ATR 3040211003744, cu durata de executie 2 luni; LOT 5_LIR din PTA 4461 SPE 2A, amplasata in comuna Maicanesti, sat Ramniceni, strada Busuiocului, jud. Vrancea - conform ATR 3040220405673, cu durata de executie 2 luni; LOT 6_LIR din PTA 6168, sat Chitcani, comuna Boghesti, jud.Vrancea - conform ATR 3040230108799/10.02.2023, cu durata de executie 2 luni; LOT 7_LIR din PTA 5428, comuna Nereju, zona strada Principala, jud. Vrancea - conform ATR 3040230711646/17.08.2023, cu durata de executie 2 luni, conform cerintelor din Caietele de sarcini /PTE anexate. Numărul de zile până la care potențialii ofertanți pot solicita clarificări referitoare la documentația de atribuire, înainte de data limită de depunere a ofertei este 10 zile. Entitatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. •Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 671.338,52 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. 142308/22.05.2024 inregistrat la SOA cu nr. VN/190173/03.07.2024, rezultata din devizele generale al lucrarii faza PTE, intocmite conform HG nr. 907/2016 compusa din: •LOT 1-114.574,86 lei;•Lot 2-72.676,76 lei;•Lot 3-59.619,20 lei;•Lot 4- 51.205,87 lei;•Lot 5-205.060,38 lei;•Lot 6-55.789,19 lei;•Lot 7-112.412,26 lei. Valoarea estimată a fost determinată în baza Devizelor Generale faza PTE privind cheltuielile necesare realizării lucrării de: Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori Sucursala Focsani - 7 loturi. Valoarea estimată a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract.
