

REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL AGNITA ȘI LOCALITĂȚILE APARTINĂTOARE RUJA ȘI COVEȘ, JUDEȚUL SIBIU - CANALIZARE PLUVIALĂ

I.D.: 95574333

Data
publicarii 05.04.24

Coduri CPV 45232130-2

Pretul
estimativ: 2.095.154,30 RON - 2.095.154,30 RON

Descriere: Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip "executie" - "REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL AGNITA ȘI LOCALITĂȚILE APARTINĂTOARE RUJA ȘI COVEȘ, JUDEȚUL SIBIU - CANALIZARE PLUVIALĂ" obiectiv investitional care va fi finantat prin Programul National de Investiții "Anghel Saligny" și bugetul local, sunt grupate în următoarele lucrari principale: Obiectul 1 - REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ Obiectul 2 - ELEMENTE DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE Obiectul 3 - CONSTRUCȚII DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE Obiectul 4 - REFACEREA SUPRAFETELOR Descrierea detaliata a lucrărilor de constructie ce vor face obiectul contractului de achiziție publica se regăsește în cadrul Caietului de sarcini, in PT (parte scrisa, parte desenata) și a documentelor subsecvente acestuia, publicate odată cu prezentul anunț de participare simplificat. Valoarea estimata a contractului de achiziție NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevăzute (114,875.47 lei fara TVA) stabilita în bugetul proiectului (deviz general conf. HG 907/2018, cap. 5.3.), aceasta putând fi accesata, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume (Cheltuielile diverse și neprevazute NU vor face obiectul ofertei financiare). De asemenea, valoarea estimată a viitorului contract de achiziție publică, nu conține alte sume necesare implementării cum ar fi sume provizionate, rezerve de implementare, cheltuieli incidentale. Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 10 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.