

**Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in „Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural” Pachet 19-Loturi 1-2**

I.D.: 3854324

Documente participare:

- 7-365445.zip

Data publicarii	03.10.14	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	23.10.14	Pretul estimativ:	1.864.350,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractelor este de 1.864.350 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 4 loturi (detaliate in anexa B), din care diverse si neprevazute 167.092. lei Valoarea estimata a Lotului 1 - comuna Gemenele- jud. Braila este de 562.870 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10 % in valoare de 50.147 lei fara TVA, compusa din: - proiectare, verificare a documentatiilor tehnice si asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei-14.606 lei - cheltuieli pentru investitia de baza- 486.860 lei - organizare de santier- 11.257 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)-1.461 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10% conform HG 28/2008)- 48.686 lei Valoarea estimata a Lotului 2 sat Fitionesti, comuna Fitionesti - jud. Vrancea este de 1.301.480 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10% , 116.945 fara TVA, compusa din: - proiectare, verificare a documentatiilor tehnice si asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei - 50.270 lei - cheltuieli pentru investitia de baza-1.119.178 lei - organizare de santier- 15.087 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)-5.027 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10 % conform HG 28/2008)- 111.918 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.