

Modernizarea infrastructurii de transport public local de calatori si cresterea atractivitatii transportului nemotorizat pentru obiectivele de investitii: Lot 1: Stații așteptare călători transport public urban în zona Municipiului Pitești (99 de stații); Lot 2: Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi); Lotul 3: Realizarea de piste pentru

I.D.: 61823909

Documente participare:

- AVIZ CULTURA 1.rar
- 3. Instalatii.rar
- AVIZ CULTURA 2.rar
- AVIZ CULTURA 3.rar
- AVIZ DISTRIGAZ SUD.rar
- SF Statii 1. Arhitectura1.rar
- SF Statii 2. Rezistenta.rar
- SF Statii 3. Instalatii.rar
- SF Statii 4. Anexe 200-006 Statii Asteptare Calatori Copie Studiu Geotehnic.rar
- SF Statii 4. Anexe Extras de Carte Funciara 1 .rar
- SF Statii 4. Anexe Extras de Carte Funciara 2 .rar
- SF Statii 4. Anexe Studiu topografic1.rar
- SF Statii 4. Anexe Studiu topografic2.rar
- SF Statii 4. Anexe Studiu topografic3.rar
- Studiu de Fezabilitate Anexa.rar
- CU109_AVIZ_APA_CANAL.rar
- CU109_AVIZ_APA_CANAL_HARTA STATII.rar
- CU109_AVIZ_APA_CANAL_PLANSE 1-43.rar
- CU109_AVIZ_APA_CANAL_PLANSE 44-70.rar
- CU109_AVIZ_APA_CANAL_PLANSE 71-99.rar
- Fise tehnice.rar
- PLANSE 1_AVIZ DISTRIGAZ SUD.rar
- PLANSE 2_AVIZ DISTRIGAZ SUD.rar
- PLANSE 3_AVIZ DISTRIGAZ SUD.rar
- PLANSE 4_AVIZ DISTRIGAZ SUD.rar
- FisaDate_DF1126704.pdf
- Caiet de sarcini PExecutie Lot 2 Optimizarea traseelor de transport public de calatori prin introducerea a 3 linii noi.docx
- Caiet de sarcini PExecutie Lot 1 Statii asteptare calatori transport public urban in zona Municipiului Pitesti.docx
- Documentatia de atribuire 1 pag..pdf
- Draft Contract HG1.docx
- Fisa T Camera Mobila 2.pdf
- Fisa T Software 2.pdf
- Model Formulare.doc
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 110AVIZE LOT 3 - OPTIMIZARE CU 110 04.02.2021.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie 3.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie 1.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie 5.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie A00 Zona A.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie A00 Zona B.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie A00 Zona C.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie A00 Zona D.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 110AVIZE LOT 3 - OPTIMIZARE TAVIZ TERMO CALOR.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 110AVIZE LOT 3 - OPTIMIZARE TRAAVIZ APA CANAL.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 110AVIZE LOT 3 - OPTIMIZARE TRASEAVIZ CULTURA.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 110AVIZE LOT 3 - OPTIMIZARE TRASEE.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 110AVIZE LOT 3 - OPTIMIZAREAVIZ DISTRIGAZ SUD.rar
- Avize LOT 2 PISTE.rar

- AVIZEL_1.RAR
- AVIZEL_2.RAR
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie A00.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie A01_15.1-19.1.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie2.rar
- SF Statii 1. Arhitectura Planuri de situatie4.rar
- SF Optimizare 2. Rezistenta.rar
- SF Optimizare 1. Arhitectura.rar
- SF Optimizare 3. Instalatii.rar
- SF Optimizare 4. Anexe.rar
- SF Optimizare Fisa de Responsabilitate.rar
- SF Optimizare Memoriu Tehnic.rar
- SF Optimizare Studiu de Fezabilitate.rar
- SF Piste Instrument calcul emisii GES.rar
- SF Piste PLAN TOPOGRAFIC piste.rar
- SF Piste Studiu de fezabilitate Anexa 1_Devize.rar
- SF Piste Studiu de fezabilitate Anexa 2_Grafic fizic si valoric.rar
- SF Piste Studiu de fezabilitate Anexa 4_Studiu geotehnic.rar
- Caiet de sarcini PExecutie Lot 3 Realizarea de piste pentru biciclisti- inclusiv pentru recreere de-a lungul Raului Arges rev 1.docx
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ ADP.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ CFR.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ MEDIU.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ POLITIE.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ RCS RDS.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ SALPITFLOR.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ TELEKOM.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ TERMOCALOR.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII AVIZ TRANSELECTRICA.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 109AVIZE LOT 1 - STATII CU 109 04.02.2021.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 110AVIZE LOT 3 - OPTIAVIZ DISTRIBUTIE OLTENIA.rar
- AVIZE LOT 1 - STATII LOT 3- OPTIMIZARE CU 110AVIZE LOT 3 - OPTIMIZARE CU 110 04.02.2021.rar.p7s
- SF Piste Studiu de fezabilitate Anexa 6_CU Avize Declaratie Oferte.rar
- SF Piste Studiu de fezabilitate Anexa 5_Expertiza tehnica.rar
- SF Piste Studiu de fezabilitate Studiu de fezabilitate_parte desenata_compressed.rar
- SF Piste Studiu de fezabilitate Studiu de fezabilitate_parte scrisa.rar
- SF Piste Studiu de trafic.rar
- Strategie contractare - PITESTI.docx
- Formular Propunere tehnica.docx
- Fisa T Router 3.pdf
- DUAЕ CERERE_138675.xml
- EN1032033.docx
- EN1032032.docx

Data publicarii	12.10.21	Coduri CPV	45213310-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.12.21	Pretul estimativ:	26.056.504,45 RON - 26.056.504,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de elaborare proiect tehnic, D.T.A.C. și documentații pentru obținere avize, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfășurării lucrărilor, constând în:

- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (conținut conform Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare corelat cu prevederile H.G. 907/2016) - Documentație tehnico-economică - proiect tehnic (conținut conform H.G. 907/2016 și Instrucțiunii A.M.P.O.R. 43/2017) - Documentație pentru obținere avize și acorduri în vederea emiterii autorizației de construire;
- Asistență tehnică acordată de proiectant pe parcursul executării lucrărilor (conform Legii 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
- Verificarea proiectului tehnic cu verificatori tehnici, atestați legal pentru domeniile pentru care este necesară și obligatorie supunerea proiectului la verificare.
- Execuția lucrărilor la următoarele obiecte: Modernizarea infrastructurii de transport public local de călători și creșterea activității transportului nemotorizat în Municipiul Pitești - 3 loturi după cum urmează: Lot 1: Stații așteptare călători transport public urban în zona Municipiului Pitești (99 de stații) - Proiect SMIS 128836 Lot 2: Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi) - Proiect SMIS 128836 Lotul 3: Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș - Proiect SMIS 128836

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări asupra documentației de atribuire cu cel puțin 12 zile înainte de data limită de depunerea a ofertelor. Termenul limită, până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, venite din partea operatorilor economici, este cu 6 zile înainte data limită de depunerea a ofertelor ce se va menționa în anunțul de participare simplificat. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Informații complete și detaliate privind solicitările de clarificări sunt detaliate în Secțiunea A - Instrucțiuni către Ofertanți - paragraful I.3.1) ÎNTREBĂRI PE PERIOADA PREGĂTIRII OFERTELOR.
