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Servicii	de	Proiectare,	Inginerie	şi	Execuţie	Lucrări	Construcţii
aferente	obiectivului	de	investiţii	"Lucrări
modernizare/extindere	pentru	instalaţii	electrice,	de	ventilaţie,
tratare	a	aerului	şi	infrastructura	de	fluide	medicale,	precum	şi
montarea	de	sisteme	de	detectare,	semnalizare,	alarmare
incendii	şi	în	cazul	depăşirii	concentraţiei	maxime	de	oxigen
pentru	Spitalul	N.Malaxa
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depunere:

16.05.23 Pretul
estimativ:

8.664.628,82	RON	-	8.664.628,82	RON



Descriere: Conform	caietului	de	sarcini	si	DALI	Lucrările	aferente	Scenariului	1,	recomandat	în	cadrul
aferent	obiectivului	de	investiţii	"Lucrări	modernizare/extindere	pentru	instalaţii	electrice,	de
ventilaţie,	tratare	a	aerului	şi	infrastructura	de	fluide	medicale,	precum	şi	montarea	de
sisteme	de	detectare,	semnalizare,	alarmare	incendii	şi	în	cazul	depăşirii	concentraţiei
maxime	de	oxigen	pentru	Spitalul	N.Malaxa"	-	Cod	Smis	152900.	A.	Servicii	de	proiectare:	A.1
Subactivităţi	Servicii	de	proiectare	-	Elaborarea	Proiectului	Tehnic	+	Caiet	de	Sarcini	şi
Detalii	de	Execuţie	(PTh	+	CS	+DE);	-	Elaborarea	Documentaţiei	Tehnice	pentru	obţinerea
Autorizaţiei	de	Construire	(DTAC);	-	Elaborarea	Documentaţiei	Economice,	la	faza	PTh;	-
Elaborarea	oricăror	documentaţii	aferente	obţinerii	avizelor	şi	autorizării	construcţiilor	revine
în	sarcina	proiectantului	cu	menţiunea	că	Autoritatea	Contractantă	achită	integral	taxele
aferente;	-	Obţinerea	Autorizaţiei	de	Construire	(AC)	în	numele	şi	pentru	Autoritatea
Contractantă;	-	Proiectantul	are	obligaţia	de	a	actualiza	pe	cheltuiala	sa	PTh,	DE,
documentaţiile	necesare	avizării,	documentaţiile	necesare	obţinerii	AC	şi	orice	alte
documente	emise	de	acesta,	ori	de	câte	ori	este	necesar.	Perioadele	aferente	eliberării
avizelor,	precum	şi	cele	apărute	ca	urmare	a	clarificărilor	solicitate	de	către	avizatori,	nu
sunt	cuprinse	în	graficul	de	timp	al	activităţii	de	proiectare	şi	execuţie.	A.2	Verificarea
tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie	A.3	Asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	-	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	toată	durata	execuţiei
lucrărilor	de	construcţii;	-	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	la	fazele	incluse	în
programul	de	control	al	calităţii	lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de	către	Inspectoratul	de	Stat
în	Construcţii.	B.	Execuţia	lucrărilor	de	construcţii.	Execuţia	lucrărilor	se	va	realiza	în
conformitate	cu	documentaţia	tehnică	elaborată	şi	avizată.	Desfăşurarea	execuţiei
proiectului	de	investiţie,	prevede:	-	Execuţia	lucrărilor	de	construcţii;	-	Recepţia	la
terminarea	lucrărilor;	-	Recepţia	finală.	Termene	pentru	depunerea/raspunsul	la	solicitarile
de	clarificari/informatii	suplimentare:	A.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	din	Legea	nr.
98/2016,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a
solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este
de	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B.	In	conformitate	cu	prevederile
art.	161	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	a	5	-a	zi	inainte	de
termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	în	masura	în	care	sunt	transmise	în
termenul	precizat.	Termenul	pentru	realizarea	serviciilor	de	proiectare	şi	a	execuţiei
lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	este	de	maxim	195	zile	de	la	data	semnării	contractului,
conform	DALI,	după	cum	urmează:	1.	Termenul	pentru	prestarea	serviciilor	de	proiectare
este	de	45	zile;	2.	Termenul	pentru	execuţia	lucrărilor	este	de	150	zile.


