

**Servicii de Proiectare, Inginerie și Execuție Lucrări Construcții  
afereente obiectivului de investiții "Lucrări  
modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație,  
tratate a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și  
montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare  
incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen  
pentru Spitalul N.Malaxa**

I.D.: 80817140

Documente participare:

- FisaDate\_DF1176563.pdf
  - adresa actualizare MALAXA.pdf
  - Caiet de sarcini Malaxa.pdf
  - DALI Malaxa.rar
  - Model-Contract Proiectare asistenta si executie-POIM.doc
  - Model Formulare.doc
  - DUAE\_CERERE\_219362.xml
  - EN1045014.docx
- 

Data publicarii 12.04.23 Coduri CPV 45300000-0 31625100-4 45231223-4 45310000-3 45312100-8  
45331200-8 71322000-1 71356200-0

---

Termenul limita pentru depunere: 16.05.23 Pretul estimativ: 8.664.628,82 RON - 8.664.628,82 RON

---

---

Descriere: Conform caietului de sarcini si DALI Lucrările aferente Scenariului 1, recomandat în cadrul aferent obiectivului de investiții "Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul N.Malaxa" - Cod Smis 152900. A. Servicii de proiectare: A.1 Subactivități Servicii de proiectare - Elaborarea Proiectului Tehnic + Caiet de Sarcini și Detalii de Execuție (PTh + CS +DE); - Elaborarea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC); - Elaborarea Documentației Economice, la faza PTh; - Elaborarea oricăror documentații aferente obținerii avizelor și autorizării construcțiilor revine în sarcina proiectantului cu mențiunea că Autoritatea Contractantă achită integral taxele aferente; - Obținerea Autorizației de Construire (AC) în numele și pentru Autoritatea Contractantă; - Proiectantul are obligația de a actualiza pe cheltuiala sa PTh, DE, documentațiile necesare avizării, documentațiile necesare obținerii AC și orice alte documente emise de acesta, ori de câte ori este necesar. Perioadele aferente eliberării avizelor, precum și cele apărute ca urmare a clarificărilor solicitate de către avizatori, nu sunt cuprinse în graficul de timp al activității de proiectare și execuție. A.2 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție A.3 Asistență tehnică din partea proiectantului - Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor de construcții; - Asistența tehnică din partea proiectantului la fazele incluse în programul de control al calității lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții. B. Execuția lucrărilor de construcții. Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu documentația tehnică elaborată și avizată. Desfășurarea execuției proiectului de investiție, prevede: - Execuția lucrărilor de construcții; - Recepția la terminarea lucrărilor; - Recepția finală. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 5 -a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat. Termenul pentru realizarea serviciilor de proiectare și a execuției lucrărilor de construcții și instalații este de maxim 195 zile de la data semnării contractului, conform DALI, după cum urmează: 1. Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 45 zile; 2. Termenul pentru execuția lucrărilor este de 150 zile.

---