

## **Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată - SRCF Constanța - TN km. 66+075 Linia 804 între stațiile Țândărei - Movila”**

I.D.: 102784667

Data publicării	16.09.24	Coduri CPV	45234100 45234115 45234140 45314000 45315300 71322500 71356200 79341000
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	22.10.24 15:00	Pretul estimativ:	4.676.372,50 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	------------------

Descriere: Compania Națională de Căi Ferate „CFR”- SA a finalizat studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată TN km. 66+075 Linia 804 între stațiile Țândărei - Movila”. Proiectul se afla în prezent în etapa de pregătire documentație achiziție proiectare și execuție și, respectiv, consultanță și supervizare a lucrărilor. Lucrările aferente obiectivului de investiție „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată TN km. 66+075 Linia 804 între stațiile Țândărei - Movila” constau în proiectarea și execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. Lucrările aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată TN km. 66+075 Linia 804 între stațiile Țândărei - Movila” reprezintă una din măsurile de îmbunătățire a siguranței traficului și securității transporturilor pentru toate mijloacele de transport prin acțiuni specifice de tipul modernizării trecerilor la nivel cu calea ferată și justifică necesitatea realizării obiectivului de investiții. Principalul obiectiv al lucrărilor îl constituie modernizarea trecerii la nivel, realizându-se îmbunătățirea reducerii evenimentelor de cale ferată și cele rutiere, crescând siguranța circulației, confortul călătorilor și atractivitatea transportului, ducând la dezvoltarea zonelor. Obiectivele generale la care contribuie realizarea lucrărilor: • creșterea siguranței circulației feroviare, dar și a siguranței circulației rutiere; • creșterea confortului pentru vehiculele rutiere. • îmbunătățirea siguranței traficului feroviar pe rețeaua de cale ferată; • diminuarea efectelor adverse asupra mediului; • deplasarea în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor; • eliminarea și reducerea costurilor generate de accidente și incidentele feroviare; • creșterea eficienței activității de operare și întreținere a rețelei de cale ferată din România. Lucrările propuse și necesar a fi executate sunt situate pe raza SRCF Constanța. Pentru realizarea investiției sunt necesare lucrări, corespunzătoare următoarelor specialități: □ Infrastructură c.f.; □ Suprastructură c.f.; □ Lucrări SCBCLAUZE SUSPENSIVE: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentelor clauze suspensive, în sensul că: a) semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii. b) după finalizarea derulării achiziției (aprobarea raportului procedurii, finalizare contestații, etc), semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări va fi condiționată de obținerea aprobării Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” SA, conform prevederilor legale incidente în vigoare. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 22 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.