
I.D.:	87891399

Elaborare/actualizarea	studiilor	de	fundamentare	si	de
specialitate	a	PUG	Comuna	Corod,	inclusiv	in	format	GIS

Documente	participare:
FisaDate_DF1192873.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
Model	de	contract_PUG.pdf
Modele	formulare_PUG.pdf
DUAE_CERERE_242324.xml
Raspuns	clarificari	24.10.2023

Data
publicarii

11.10.23 Coduri	CPV 71410000-5	72311100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.10.23 Pretul	estimativ: 443.043,00	RON	-	443.043,00	RON

Descriere: Comuna	Corod	işi	propune	integrarea	informaţiilor	de	planificare	teritorială	într-un	sistem
informatic	GIS	("Geographic	Information	System").	Prin	utilizarea	acestui	Sistem	informatic
GIS	integrat,	cu	baza	de	date	urbane,	se	urmăreşte	atingerea	obiectivului	autorităţii
contractante	de	dezvoltare	cu	privire	la	liberul	acces	la	informaţii,	transparenţă,	creşterea
capacităţii	administrative,	precum	şi	creşterea	calităţii	serviciilor	publice	în	cadrul	instituţiei.
Necesitatea	implementării	soluţiilor	geospaţiale	este	impusă	de	faptul	că	majoritatea
deciziilor	luate	de	administraţia	publică	locală	au	la	bază	spaţiul,	managementul	şi
organizarea	acestora.	În	contextul	actual	de	expansiune	tot	mai	mare	a	spaţiilor	pentru
locuit	şi	producţie,	a	diversificării	cât	mai	mari	a	mobilităţii	populaţiei	atât	în	spaţiul	urban
cât	şi	rural	adiacent,	cantitatea	mare	de	baze	de	date	cu	caracter	spaţial,	vehiculată	de
compartimentele	de	specialitate	ale	administraţiei	publice	locale	este	foarte	mare,	fapt
care.	Etapele	metodologice	de	elaborare/actualizare	a	documentatiei	PUG	cf.	cap.	III
Sectiunea	2	art.22-33	din	Anexa	la	Ordinul	nr.2701/2010,	sunt:	•	Etapa	I	–	Realizarea
suportului	topografic	-	Cartografiere	aeriana	de	precizie	ridicata	-	Elaborarea	harta	vector	-
set	de	date	topografice	pe	tipologii	de	hartii	vectoriale	-	Integrare	date	existente	primarie	si
date	ANCPI	(eterra	3)	•	Etapa	II	-	Elaborarea	studiilor	de	fundamentare	•	Etapa	III	-
Elaborarea	analizei	diagnostic	multicriteriale	integrate	şi	a	Strategiei	de	dezvoltare	spaţială
•	Etapa	IV	-	Elaborarea	formei	preliminare	a	documentaţiei	de	urbanism	PUG	•	Etapa	V-
Obţinerea	de	avize	şi/sau	acorduri	si	sustinerea	acestora	in	comisiile	tehnice	de
specialitate.	•	Etapa	VI	-	Redactarea	finală	a	documentaţiei	de	urbanism	PUG	-	cu
introducerea	tuturor	observaţiilor	din	avize	şi/sau	acorduri,	aprobare	prin	HCL.	Numarul	de
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	-	7
zile.Termenul	limita	in	care	AC	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solictarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	este	a	3-a	zi	de	la	data	limita	de	depuner	a	ofertelor.


