

Proiectare si executie de lucrari de construire casa funerara in cadrul proiectului: "CONSTRUIRE SI DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPATII TEHNICE AFERENTE PREMERGATOR CEREMONIEI FUNERARE IN LOCALITATEA PLOPIS, COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ"

I.D.: 35347724

Documente participare:

- 7-SCN1041856.zip

Data publicarii	17.04.19	Coduri CPV	45212360-7
Termenul limita pentru depunere:	17.05.19	Pretul estimativ:	482.238,61 RON - 482.238,61 RON

Descriere: Scopul urmarit este semnarea contractului de lucrari cu un operator economic specializat in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor in sine pentru constructia casei funerare cu spartii tehnice aferente in localitatea Plopis, comuna Plopis, judetul Salaj. Valoarea estimata totala este 482.238,61 lei fara TVA, din care: - Servicii PT (neeligibil): 17.478,70 lei fara TVA (Cap 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 102,49 lei fara TVA; Cap 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 5.110,37 lei fara TVA; Cap 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție - 11.240,96 lei fara TVA si Cap 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului - 1.024,88 lei fara TVA); - Executie de lucrari (eligibil+neeligibil): 464.759,91 lei fara TVA (Cap 1.2. Amenajarea terenului (neeligibil) - 61.958,05 lei fara TVA; Cap 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (neeligibil) - 34.659,24 lei fara TVA; Cap 4.1. Constructii si instalatii (eligibil+neeligibil) - 464.759,91 lei fara TVA (eligibil - 214.850,02 lei fara TVA + neeligibil - 67.920,93 lei fara TVA); Cap 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (neeligibil) - 7.197,38 lei fara TVA; Cap 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (neeligibil) - 71.955,19 lei fara TVA si Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii Organizare de santier (neeligibil) - 6.219,10 lei fara TVA). AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor rețelilor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de elaborare a acestuia fata de studiul de fezabilitate; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie a lucrarilor (adaptare la teren - context practic); modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea pragurilor valorice prevazute de Legea nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, AC poate prelungi durata contractului. Nota: AC va raspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).