

Lucrari de deviere a retelelor de utilitati pentru amplasarea insulelor ecologice subterane din sectorul 3

I.D.: 74738063

Data publicarii	01.11.22	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.303.450,00 RON - 5.303.450,00 RON
	4.606.550,00 RON - 4.606.550,00 RON
	7.546.600,00 RON - 7.546.600,00 RON
	8.462.250,00 RON - 8.462.250,00 RON

Descriere: 2. Devieri retele utilitati gaze naturale (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz), Lucrari de deviere a retelelor de utilitati pentru amplasarea insulelor ecologice subterane din sectorul 3 LOT 2 - Devieri retele utilitati gaze naturale (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz) Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent: 12.485,00 TVA; Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 1.060.500,00 lei fara TVA; Valoarea estimată minimă a acordului cadru: 1.072.985,00 lei fara TVA; Valoarea estimată maximă a acordului cadru: 5.303.450,00 lei fara TVA. 4. Devieri retele utilitati retele termice (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz), Lucrari de deviere a retelelor de utilitati pentru amplasarea insulelor ecologice subterane din sectorul 3 LOT 4 - Devieri retele utilitati retele termice (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz) Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent: 9.625,00 lei fara TVA; Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 217.500,00 lei fara TVA; Valoarea estimată minimă a acordului cadru: 227.125,00 lei fara TVA; Valoarea estimată maximă a acordului cadru: 4.606.550,00 lei fara TVA;. 1. Devieri retele utilitati apa+canalizare (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz), Lucrari de deviere a retelelor de utilitati pentru amplasarea insulelor ecologice subterane din sectorul 3 LOT 1 - Devieri retele utilitati apa+canalizare (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz) Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent: 13.846,00 lei fara TVA; Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 341.250,00 lei fara TVA; Valoarea estimată minimă a acordului cadru: 355.096,00 lei fara TVA; Valoarea estimată maximă a acordului cadru: 7.546.600,00 lei fara TVA;. 3. Devieri retele utilitati retele electrice subterane si aeriene (inclusiv curenti slabi) (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz), Lucrari de deviere a retelelor de utilitati pentru amplasarea insulelor ecologice subterane din sectorul 3 LOT 3 - Devieri retele utilitati retele electrice subterane si aeriene (inclusiv curenti slabi) (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz) Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent: 69.640,00 lei fara TVA; Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 2.291.750,00 lei fara TVA; Valoarea estimată minimă a acordului cadru: 2.361.390,00 lei fara TVA; Valoarea estimată maximă a acordului cadru: 8.462.250,00 lei fara TVA;.