
I.D.:	82770268

Achiziţia	de	execuţie	lucrări	de	construcţii	în	cadrul	proiectului
"Închiderea	Centrului	de	plasament	din	cadrul	Complexului	de
Servicii	Comunitare	Sf.	Andrei	Ploieşti	prin	înfiinţarea	a	două
case	de	tip	familial	şi	a	unui	centru	de	zi	pentru	copii	în	oraşul
Boldeşti-Scăeni"

Documente	participare:
FisaDate_DF1180778.pdf
11.	Memoriu	tehnic	de	rezistenta_semnat.pdf
12.	Piese	desenate	structura	CTF	1_semnat.pdf
13.	Piese	desenate	structura	CTF	2	_semnat.pdf
14.	Piese	desenate	structura	CZ_semnat.pdf
15.	Program	de	control	de	faze	determinante_semnat.pdf
16.	Caiete	de	sarcini	pentru	structura_semnat.pdf
17.	Breviar	de	calcul	structura_semnat.pdf
18.	Referat	de	verificare	A1_semnat.pdf
19.	Foaie	de	capat	lista	de	semnaturi	borderouri	instalatii_semnat.pdf
20.	Memoriu	tehnic	sanitare_semnat.pdf
21.	Instalatii	sanitare_piese	desenate	CTF	1_semnat.pdf
22.	Instalatii	sanitare_piese	desenate	CTF	2_semnat.pdf
23.	Instalatii	sanitare_piese	desenate	CZ_semnat.pdf
24.	Caiet	de	sarcini	sanitare_semnat.pdf
69.	Grafic	executie_semnat.pdf
70.	Extras	de	carte	funciara_semnat.pdf
71.	DTOE_semnat.pdf
1.	Memoriu	tehnic	general	Memoriu	arhitectura_semnat.pdf
2.	Piese	generale	si	imprejmuire-8_semnat.pdf
3.	Piese	desenate	Arhitectura	CTF	1_semnat.pdf
4.	Piese	desenate	Arhitectura	CTF	2_semnat.pdf
5.	Piese	desenate	Arhitectura	CZ_semnat.pdf
6.	Caiete	de	sarcini	arhitectura_semnat.pdf
7.	Program	de	control	al	calitatii_semnat.pdf
8.	Plan	de	securitate	si	sanatate_semnat.pdf
9.	Plan	de	management	de	mediu_semnat.pdf
26.	Program	de	control	inst	sanitare_semnat.pdf
25.	Breviare	de	calcul	sanitare_semnat.pdf
27.	Referat	verificare	Is_semnat.pdf
28.	Memoriu	tehnic	inst	termice_semnat.pdf
29.	Inst	termice	_piese	desenate	CTF	1_semnat.pdf
30.	Inst	termice	_piese	desenate	CTF	2_semnat.pdf
31.	Inst	termice	_piese	desenate	CZ_semnat.pdf
32.	Caiet	de	sarcini	instalatii	termice_semnat.pdf
33.	Breviar	de	calcul	inst	termice_semnat.pdf
34.	Program	de	control	inst	termice_semnat.pdf
35.	Referat	verificare	It_semnat.pdf
36.	Memoriu	Teh	retele	apa	in	incinta	CS	program	control_semnat.pdf
73.	Autorizatie	de	construire	96_29.12.2022	2CTF	si	CZ_semnat.pdf
72.	Acord	si	autorizatie	pt	amplasare	lucrari	in	zona	drumurilor	de	intetres	local_semnat.pdf
74.	Autorizatie	de	construire	imprejmuire	97_29.12.2022_semnat.pdf
F2.1.xls
Caiet	de	sarcini	scanat.pdf
Formulare	Boldesti.doc
Model	contract	Boldesti.docx
F1.xls
F2.2.xls
F2.4.xls
F2.3.xls
F2.5.xls
F2.6.xls



F2.7.xls
F3.doc
F4	RETELE.pdf.xls
Formular	F4-Echipamente	si	utilaje.xls
Formularul	F5	-	Centru	de	Zi.doc
Formularul	F5	-	CTF	1.doc
Formularul	F5	-	CTF	2.doc
10.	Referate	de	verificare	B1	C	D	E	F	si	Cc	Ci_semnat.pdf
61.	Aviz	Distrigaz_semnat.pdf
62.	Aviz	Distrigaz	nou_semnat.pdf
63.	Aviz	apa	canal_semnat.pdf
64.	Aviz	Telekom_semnat.pdf
65.	Notificare	DSP_semnat.pdf
66.	Declaratie	primar_semnat.pdf
67.	Aviz	ISU	si	scenariu	securitate	la	incendiu_semnat.pdf
68.	1.	Deviz	general.pdf
68.2	Formulare	F1	F2	si	F3.pdf
68.3	Formulare	F4	echipamente	si	utilaje.pdf
68.4.	Formulare	F5.pdf
68.5.	Formulare	C6	C7	C8	si	C9.pdf
38.	Memoriu	Teh	inst	electrice_semnat.pdf
37.	Memoriu	Teh	retele	canalizare	menajera	in	incinta	CS	program_semnat.pdf
39.	Caiete	de	sarcini	inst	electrice_semnat.pdf
40.	Breviare	de	calcul	inst	electrice_semnat.pdf
41.	Program	de	control	inst	electrice_semnat.pdf
42.	Inst	electrice	_piese	desenate	CTF	1_semnat.pdf
43.	Inst	electrice	_piese	desenate	CTF	2_semnat.pdf
44.	Inst	electrice	_piese	desenate	CZ_semnat.pdf
45.	Referat	de	verificare	cerinta	Ie_semnat.pdf
46.	Memoriu	inst	detectare	semnalizare	si	alaramare	la	incendiu_semnat.pdf
47.	Inst	detectare_piese	desenate	CTF	1_semnat.pdf
48.	Inst	detectare_piese	desenate	CTF	2_semnat.pdf
49.	Inst	detectare_piese	desenate	CZ_semnat.pdf
50.	Proiect	supraveghere	video	CTF1	si	CTF2_semnat.pdf
51.	Supraveghere	video_piese	desenate	CTF	1	si	CTF	2_semnat.pdf
52.	Proiect	supraveghere	video	CZ_semnat.pdf
53.	Supraveghere	video_piese	desenate	CZ_semnat.pdf
54.Studiu	geotehnic_semnat.pdf
55.	Studiu	topografic_semnat.pdf
56.	Certificat	de	urbanism	Boldesti	Scaeni_semnat.pdf
57.	CU	imprejmuire	Boldesti	Scaeni_semnat.pdf
58.	Clasificarea	notificarii	APM_semnat.pdf
59.	Aviz	Electrica_semnat.pdf
60.	Prelungire	Aviz	Electrica_semnat.pdf
DUAE_CERERE_225359.xml
Clarificare	din	oficiu.pdf

Data
publicarii

31.05.23 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.06.23 Pretul	estimativ: 8.523.580,92	RON	-	8.523.580,92	RON



Descriere: Obiectul	principal	al	contractului	este	execuţia	de	lucrări	de	construcţii	în	cadrul	proiectului
"Închiderea	Centrului	de	plasament	din	cadrul	Complexului	de	Servicii	Comunitare	Sf.	Andrei
Ploieşti	prin	înfiinţarea	a	două	case	de	tip	familial	şi	a	unui	centru	de	zi	pentru	copii	în	oraşul
Boldeşti-Scăeni"	Proiectul	este	finanţat	în	cadrul	POR	2014-2020,	Axa	prioritară	8	-
Dezvoltarea	infrastructurii	de	sănătate	şi	sociale,	Prioritatea	de	investiţii	8.1	–	Investiţiile	în
infrastructurile	sanitare	şi	sociale	care	contribuie	la	dezvoltarea	la	nivel	naţional,	regional	şi
local,	reducând	inegalităţile	în	ceea	ce	priveşte	starea	de	sănătate	şi	promovând
incluziunea	socială	prin	îmbunătăţirea	accesului	la	serviciile	sociale,	culturale	şi	de	recreere,
precum	şi	trecerea	de	la	serviciile	instituţionale	la	serviciile	prestate	de	colectivităţile	locale,
Obiectivul	Specific	8.3	-	Creşterea	gradului	de	acoperire	cu	servicii	sociale,	Apelul	de
proiecte	8.3.C	Grup	vulnerabil	copii,	Apelul	3.	Prin	proiectul	sus-menţionat	se	propune
înfiinţarea,	prin	construire,	a	două	case	de	tip	familial	pentru	copii	cu	dizabilităţi	(regim
P+1),	cu	o	capacitate	de	12	beneficiari/casă,	şi	a	unui	centru	de	zi	(regim	P)	pe	terenul,	cu
o	suprafaţă	de	2000	mp,	situat	în	oraşul	Boldeşti-Scăeni,	str.	Fagului	nr.	FN,	intravilan,
număr	cadastral	24265,	T38,	parcela	CTD	1738.	Terenul	are	acces	la	apă,	gaze,	energie
electrică,	telefonie	şi	cablu	din	str.	Fagului	şi	la	canalizare	la	cca.	150m.	Terenul	este	în
proprietatea	publică	a	judeţului	Prahova	şi	în	administrarea	DGASPC	Prahova	conform	HCJ
nr.	74/31.03.2022	şi	HCJ	nr.	147/30.06.2022.


