
I.D.:	60221873

Servicii	de	proiectare	PT+DE,	Asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului,	Lucrari	de	constructii	inclusiv	echipare	in	cadrul
proiectului	“Extinderea,	modernizarea	si	echiparea
infrastructurii	educationale	pentru	invatamantul	prescolar	–
Gradinita	cu	3	Sali	de	grupa	–	Satul	Buzd"	SMIS	124668

Documente	participare:
FisaDate_DF1122164.pdf
Contract	PTATExecutie_Rev_AC_15610-semnat.pdf
CS	August	2021_Rev_AV_15610-1	-semnat.pdf
Formulare	Brateiu_Rev_AV_15610-semnata.pdf
Aviz	Conform	Conditonat	ANAP	15610-semnat.pdf
Revizuiri_Rev_AV_15610	-semnata.pdf
Aviz	Cultura-semnat.pdf
Cerere	depusa	la	Administratia	bazinala-semnat.pdf
Cerere	depusa	la	ATM	Medias-semnat.pdf
Cerere	depusa	la	Electrica-semnat.pdf
Cerere	depusa	la	Mediu-semnat.pdf
Cerere	eliberare	aviz	Telekom-semnat.pdf
Cerere	trimisa	prin	posta	la	Tg.	Mures-semnat.pdf
Certificat	urbanism_Brateiu_18.06.2019-semnat.pdf
Cerere	depusa	la	Cultura	1-semnat.pdf
6.11	DALI	-	A1-24.	Arhitectura.pdf
6.12	DALI	I1-8	Instalatii	pe	specialitati.pdf
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6.5	DALI	-	DO	RECOM.pdf
6.6	DALI	-	ANTEMASURATOARE.pdf
6.7	DALI	-	DG	MAXIMAL	NEREC.pdf
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6.9	DALI	-	RAE.pdf
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Data
publicarii

23.08.21 Coduri	CPV 45210000-2	71220000-6	71242000-6	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.09.21 Pretul	estimativ: 1.566.784,47	RON	-	1.566.784,47	RON



Descriere: OBIECTUL	CONTRACTULUI	il	reprezinta	prestarea	de	servicii	de	elaborare	a	proiectului	tehnic
si	a	detaliilor	de	executie,	elaborarea	documentatiilor	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor,	elaborare	studii	de	teren,	servicii	asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului,	realizarea	lucrarilor	de	constructii,	organizare	de	santier,	precum	si
achizitia	utilajelor,	echipamentelor	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	si	a
utilajelor,	echipamentelor	tehnologice	şi	funcţionale	care	nu	necesită	montaj	şi
echipamente	de	transport,	pentru	realizarea	proiectului:	“Extinderea,	modernizarea	si
echiparea	infrastructurii	educationale	pentru	invatamantul	prescolar	–	Gradinita	cu	3	Sali	de
grupa	–	Satul	Buzd"	-	SMIS	124668,	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit
nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul
proiectului,	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea
contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	la	art.	221	alin	(1)	litera	f)	din	Legea	nr.98/2016
privind	achiziţiile	publice.	NOTA:	Potrivit	prevederilor	art.	160	din	Legea	nr.	98/2016,
modificata	si	completata	prin	OUG	nr.	107/2017,	autoritatea	contractanta	stabileste	1
termen	-	limita	in	care	va	asigura	raspunsul	clar	si	complet	la	solicitarile	de
clarificare/informatii	suplimentare	ale	ofertantilor	astfel:	-	In	cazul	in	care	solicitarea	de
clarificare/informatii	suplimentare	este	incarcata	in	SICAP	in	cadrul	termenului-limita	de	14
zile	inainte	de	data	limita	pentru	depunerea	ofertelor	conform	Sectiunii	1.1)	din	Fisa	de
date,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor	cu	6	zile.


