

**"Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr.2, Targoviste" - executie lucrari suplimentare in baza Dispozitiilor de Santier nr.6/4667/10.02.2023 si nr.7/17849/26.05.2023 - PMT-2023-P-019, Cod unic de identificare 4279944-2023-20**

I.D.: 86256521

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
  - Dispozitia de santier 7-semnat.pdf
  - clauze contractuale-semnat.doc
  - Formulare-semnat.doc
  - FisaDate\_DF1188601.pdf
  - Dispozitia de santier 6-semnat.pdf
  - DUAЕ\_CERERE\_236558.xml
- 

Data publicarii	28.08.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.09.23	Pretul estimativ:	636.126,14 RON - 636.126,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Pentru obiectivul de investitii "Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2", amplasat in Municipiul Targoviste - Str. Radu Vărzaru Armaşu. Nr. 9A, judetul Dambovita, a fost încheiat contractul de finanţare nr. 757/08.08.2017, înregistrat la Municipiul Târgovişte cu nr. 25901/29.08.2017. Dupa incheierea contractului de finantare, in baza proiectului tehnic U.A.T Municipiul Targoviste a incheiat contractul de executie lucrari nr. 21527/19.06.2020 pentru executarea acestui obiectiv de investitii. Avand in vedere Notele de Constatate emise pe parcursul derularii contractului de executie lucrari, este necesara o noua achizitie pentru lucrarile propuse prin Dispozitiile de santier nr. 6/4667/10.02.2023 si nr. 7/17849/26.05.2023. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in realizarea lucrarilor suplimentare, cuprinse in Notele de comanda suplimentara aferente Dispozitiilor de Santier nr. 6/4667/10.02.2023 si nr.7/17849/26.05.2023, ce constau in procurarea si amplasarea unui rezervor pentru hidranti de incendiu, care va deservi atat Cresa nr. 2, cat si Gradinita nr. 2, investitie absolut necesara pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu; lucrari de Arhitectura - protectie ferestre, masti protectie calorifere; Rezistenta suprastructura - placa etaj casa scarii, gol placa lift; Utilaje (si montaj utilaje) si echipamente tehnologice, inclusiv dotari - 2 pompe circulare 4,9 mc/h, de inalta eficienta, pentru instalatii de incalzire; Instalatii electrice - corpuri iluminat; Instalatii sanitare - obiecte sanitare. Municipiul Targoviste a actualizat indicatorii tehnico-economici prin H.C.L. nr. 300/31.07.2023, iar cofinantarea prin H.C.L. nr. 301/31.07.2023 pentru obiectivul de investitii "Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2". Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 636.126,14 lei fara T.V.A. si conform Devizului general actualizat, se compune astfel: - 1.2. Vamenajarea terenului = 0,00 lei; - 1.3. Vamenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala = 0,00 lei; - 2.1. Vcheltuieli aferent asigurarii cu utilitati necesare functionarii = 0,00 lei; - 4.1. Vconstructii si instalatii = 477.415,41 lei; - 4.2. Vmontaj utilaje tehnologice = 0,00 lei; - 4.3. Vutilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj = 158.710,73 lei; - 4.4. Vutilaje fara montaj si echipamente de transport = 0,00 lei; - 4.5. Vdotari = 0,00 lei; - 4.6. Vactive necorporale = 0,00 lei; - 5.1.1. Vlucrari de constructii = 0,00 lei. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2023-20

---