
Lucrări de reparație linii CF pentru ridicare restricții de viteză: Linia I, II 500 Ploiești - Vicșani, interval de stație Bacău - Itești, TN - km. 307+310

I.D.: 45618256

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- anexa caiet de sarcini -antemasuratoare-lista cant.lucr..pdf
- instructiuni catre ofertanti DUAE.pdf
- model contract.pdf
- Modele formulare.docx
- FisaDate_DF1082144.pdf
- DUAE_CERERE_63053.xml

Data publicarii	15.04.20	Coduri CPV	45234116-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.05.20	Pretul estimativ:	453.781,52 RON - 453.781,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: In cadrul contractului pentru consolidarea liniei CF, TN km. 307+310 se va executa Obiectul prezentului contract ce il reprezinta achizitia lucrărilor de reparație si consolidare a liniei CF pentru ridicare restricții de viteză: Linia I, II 500 Ploiești - Vicșani, interval de stație Bacău - Itești, TN - km. 307+310, impuse de starea necorepunzatoare a traverselor de beton, a materialului marunt de cale a sinelor si a dalelor elastice din componenta sistemului STRAIL. Nota: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi). Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
