
I.D.:	83905375

Executie	lucrari	de	modernizare	strazi	in	comuna	Dorobanti,
judetul	Arad	desfasurat	prin	Programul	National	de	Investitii
Anghel	Saligny

Documente	participare:
documentatie	tehnica	strazi.part1-semnat.rar
documentatie	tehnica	strazi.part2-semnat.rar
documentatie	tehnica	strazi.part3-semnat.rar
Formulare-semnat.pdf
Caiet	Sarcini-semnat.pdf
Propunere	de	contract-semnat.pdf
FisaDate_DF1182511.pdf
DUAE_CERERE_227697.xml

Data
publicarii

21.06.23 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.07.23 Pretul	estimativ: 8.144.229,82	RON	-	8.144.229,82	RON

Descriere: Lucrarile	se	vor	executa	conform	documentatiei	tehnice	–	piese	scrise	si	piese	desenate,
parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire	si	presupune	lucrari	de
modernizare	a	strazilor	care	se	afla	in	comuna	Dorobanti,	judetul	Arad,	cu	o	lungime	de	6
519.00m	si	sunt	dispuse	in	felul	urmator:	Nr.crt	Strada	Lungime	De	la	Km…	La	Km…..	Latime
Acostamnt	Tip	acostament	-	-	[m]	[km]	[km]	[m]	[m]	-	1	Strada	5	1400	0+000.00	1+400.00
4.00	2x0.50	Piatra	sparta	2	Strada	7	1088	0+000.00	1+088.00	4.00	2x0.50	Piatra	sparta	3
Strada	8	167	0+000.00	0+180.00	4.00	2x0.50	Piatra	sparta	4	Strada	9	645	0+000.00
0+648.00	4.00	2x0.50	Piatra	sparta	5	Strada	11	1095	0+000.00	1+095.00	5.00	2x0.50
Piatra	sparta	6	Strada	15	190	0+000.00	0+190.00	4.00	1x0.50	Piatra	sparta	7	Strada	17
600	0+000.00	0+236.00	4.00	1x0.50	Piatra	sparta	0+236.00	0+600.00	4.00	2x0.50	Piatra
sparta	8	Strada	19	315	0+0000.00	0+315.00	4.00	2x0.50	Piatra	sparta	9	Strada	20	238
0+000.00	0+241.00	4.00	2x0.50	Piatra	sparta	10	Strada	27	143	0+000.00	0+143.00	4.00
2x0.50	Piatra	sparta	11	Strada	28	638	0+000.00	0+638.00	4.00	2x0.50	Piatra	sparta
Lungime	totala	[m]	6519	Beneficiarul	a	solicitat	proiectarea	strazilor	in	vederea	asigurarii
conditiilor	optime	de	confort	si	siguranta	necesara	desfasurarii	circulatiei	rutiere.	Realizarea
corespunzatoare	a	dispozitivelor	de	scurgere	a	apelor	de	pe	platforma	strazilor	si	sistemelor
de	preluare	si	descarcarea	apelor	pluviale.	Prin	imbunatatirea	infrastructurii	rutiere	in
comuna	Dorobanti	conform	standardelor	si	normelor	tehnice	in	vigoare	si	a	elementelor
geometrice	caracteristice	se	va	asigura	circulatia	auto	in	conditii	optime	de	siguranta	si
confort.	Realizarea	corespunzatoare	a	dispozitivelor	de	scurgere	a	apelor	de	pe	paltfoma
drumului	–	santuri	si	podete	–	va	permite	scurgerea	continua	a	apelor	pluviale.	Numarul	de
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	11	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	la	6	zile	fata	de	termenul	limita
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


