

Obiectivul de investitii: "IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE SI CULTURAL RECREATIVE IN ORASUL SINGEORZ BAI" Executie lucrari suplimentare pentru: "MODERNIZARE STRAZI"

I.D.: 58270138

Documente participare:

- 8. LISTE DE CANTITATI_FARA VALORI_lucrari suplimentare-semnat.pdf
- 5. PT_PARTE DESENATA_II-semnat.pdf
- 3. PT_Antemasuratori-semnat.pdf
- 4. PT_PARTE DESENAT_I-semnat.pdf
- Caiet sarcini SUPLIMENRARE-semnat.pdf
- 6. PT_PARTE DESENATA_III-semnat.pdf
- FisaDate_DF1116902.pdf
- 7.PT_PARTE DESENATA_IV-semnat.pdf
- 1. PT_Memorii-semnat.pdf
- 2. PT_Caiete de sarcini-semnat.pdf
- 22. Autorizatie de construire-semnat.pdf
- AVIZ_SGA_BN-semnat.pdf
- Model_Contract-semnat.docx
- Modele_FORMULARE_Suplimentare-semnat.docx
- DUAE_CERERE_125905.xml

Data publicarii	25.06.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.07.21	Pretul estimativ:	1.247.024,49 RON - 1.247.024,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul de investitii: "IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE SI CULTURAL RECREATIVE IN ORASUL SINGEORZ BAI", Executie lucrari suplimentare pentru: "MODERNIZARE STRAZI", aparute in urma elaborarii proiectului tehnic. Principalele lucrari cuprinse in proiect sunt : 1. OB. 4 - STRADA ALUNELOR - ADUCTIUNE VALEA BUTUCILOR. 2. OB. 5 - STRADA CERBULUI - CONSOLIDARI . 3. OB. 8 - STRADA CRINILOR - CONSOLIDARI . Termenul pâna la care ofertantii pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
