

## **INT in localitatile: Barsana (spre Stramtura), Chechis, Ungureni (si modernizare LEA 0,4 kV zona PTA 1 si PTA 2), Mara (si modernizare LEA 0,4 kV, spre Baia Sprie)**

I.D.: 1698743

Documente participare:

- 7-356942.zip

Data publicarii	15.01.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	18.02.14	Pretul estimativ:	3.778.220,00 RON

Descriere: Obiect 1. INT Barsana (spre Stramtura) 1.1 Realizare racord LEA 20 kV si PTA nou 20/0,4 kV - 250 kVA 1.2 Lucrari pe LEA 0,4 kV 1.3 Iluminatul public 1.4 Relegare bransamente 1.5 Sectionarea retelelor 1.6 Demontari Obiect 2. INT Chechis 2.1 Mutare amplasament PTA 1 2.2 Realizare racord LEA 20 kV 2.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV 2.4 Iluminatul public 2.5 Relegare bransamente 2.6 Sectionarea bransamentelor 2.7 Demontari Obiect 3. INT Ungureni si modernizare LEA 0,4 kV zona PTA 1 si PTA 2 3.1 Realizare racord LEA 20 kV 3.2 Realizare racord LEA 20 kV 3.3 Lucrari la PTA 1, 20/0,4 kV - 100 kVA, PTA 2, 20/0,4 kV - 100 kVA si PTA 3, 20/0,4 kV - 63 kVA 3.4 Lucrari pe LEA 0,4 kV 3.5 Iluminatul public 3.6 Relegare bransamente 3.7 Sectionarea retelelor Obiect 4. INT si modernizare LEA 0,4 kV Mara (spre Baia Sprie) 4.1 Realizare racord LEA 20 kV si PTA nou 20/0,4 kV - 250 kVA 4.2 Realizare racord LEA 20 kV si reamplasarea PTA 4, 20/0,4 kV - 63 kVA 4.3 Lucrari la PTA 1, 20/0,4 kV - 100 kVA 4.4 Lucrari pe LEA 0,4 kV 4.5 Iluminatul public 4.6 Relegare bransamente 4.7 Sectionarea retelelor 4.8 Demontari Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat (functie de care se vor elabora oferta) a fost calculata avandu-se in vedere devizul general, si este de 3.937.153,20 lei, din care 58.205,54 lei reprezinta valoarea lucrarilor de proiectare (faza PT si As Build), 3.720.015,06 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza pentru cele patru obiecte, la care se adauga, conf. art. 29 alin.(2<sup>1</sup>) din OUG 34/2006 actualizat, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 158.932,60 lei, reprezentand un procent de 4,272364 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat (faza CS).