

Suspendata - Adaptare la teren a liniilor de masurare ce urmeaza a fi instalate prin proiectul SCADA la Nod Tehnologic RACOVA - Modernizare SCV RACOVA

I.D.: 7840774

Documente participare:

- 6080100 Plan de incadrare in zonasefnat.pdf
- 6080200Plan de situatie existent.dwf.p7m
- 6080300Schema tehnologica existenta Racova.dwf.p7m
- 6080400Sch tehnproiectataModel.dwf.p7m
- 6080500Plan amplasare instalatii proiectate.dwf.p7m
- 6080600Plan colector.dwf.p7m
- 6080700Plan linie de masurare Dn400 F1 GheraiestiQ1.dwf.p7m
- 6080800Plan linie de masurare Dn 400 F2 GheraiestiQ2.dwf.p7m
- 6080900Plan linie de masurare comuna Dn 600 F1 F2 Onesti.dwf.p7m
- 6081000Plan linie de masurare Dn300 F1 Piatra Neamt.dwf.p7m
- 6081100Plan linie de masurare Dn 300 F2 Savinesti.dwf.p7m
- 6081200Plan GLG Dn500 F2 Gheraiesti.dwf.p7m
- 6081300Plan GPG Dn 500 F1 Onesti.dwf.p7m
- 6081400Plan GPG Dn 500 F2 Onesti.dwf.p7m
- 6081500Plan interconectari NT la conductele existente.dwf.p7m
- 6081600Plan cuplare linie de masurare Dn 600 la F1 F2 Onesti.dwf.p7m
- 6081700Plan cuplare separator lichide la colector.dwf.p7m
- 6081801Plan interconectare F1Onesti la F1 Gheraiesti.dwf.p7m
- 6081900Acumulator lichide.dwf.p7m
- 6082000Rezervor stocare lichide.dwf.p7m
- 6082100Plan cuplare separator lichide la cos de gaze.dwf.p7m
- 6082200Descarcator de presiuneDP01.dwf.p7m
- 60823C Detalii fundatii GPLG Dn 500.dwf.p7m
- 60824C Plan satura GPLG Dn 500.dwf.p7m
- 60825C Detalii placi de baza GPLG Dn 500.dwf.p7m
- 60826C Fundatie acumulator lichide subteran10 mc RacovaModel.dwf.p7m
- 6082700Plan cuplare acumulator lichide la rezervor stocare.dwf.p7m
- 6082800 Suport rezervor.dwf.p7m
- 60829C Fundatii rezervor suprateran 10 mc Racova.dwf.p7m
- 6083000 Subtraversare DN 15 BacauPiatra Neamt.dwf.p7m
- 6083100Hidrofor alim cu apa.dwf.p7m
- 60832C Cos refulare gaze Racovalayout1.dwf.p7m
- 60833C Plan amplasare fundatii robinete NT Racova.dwf.p7m
- 60834C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60835C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60837C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60838C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60839C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60840C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60841C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60842C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60843C Fundatii robinete.dwf.p7m
- 60844C Platforma odorizator.dwf.p7m
- 60845C Fundatii modul container.dwf.p7m
- 60846C Imprejmuire cu panouri beton zona2.dwf.p7m
- 60847C Imprejmuire cu panouri din beton zona 1.dwf.p7m
- 60848C Plan amplasare Drum exploatare si drum incinta.dwf.p7m
- 60849CProfile transversale si longitudinale.dwf.p7m
- MTP01 Montaj .dwf.p7m
- MTT01 Montaj traductor de temperatura.dwf.p7m
- PP0100 Poarta si portita .dwf.p7m
- CS 608 NT Racovasemnat.pdf
- IV MODEL CONTRACTsemnat.pdf
- III SECTIUNEA FORMULAREsemnat.pdf
- FisaDate_No93959_IP.pdf

Data publicarii 20.05.13

Coduri CPV

45231221-0

Termenul limita pentru depunere: 03.06.13

Descriere: Adaptare la teren a liniilor de masurare ce urmeaza a fi instalate prin proiectul Scada la NOD TEHNOLOGIC RACOVA - Modernizare SCV RACOVA Valoarea totala estimata este de 11.734.367,00lei (din care 1.091.056,00div. si nepr), defalcat dupa cum urmeaza: - 9.834.367,00lei (din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in valoare de 901.056,00 lei care nu se va modifica) REPREZENTAND VALOAREA ESTIMATA A LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI ACHIZITII - 1.900.000,00 lei (din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in valoare de 190.000 lei, care nu se va modifica) REPREZENTAND VALOAREA ESTIMATA A LUCRARILOR CARE SE VOR ACHIZITIONA cu respectarea dispozitiilor art 252 lit k din OUG nr.34/2006 Optiuni: Se va aplica o procedura NFPAP in temeiul art.252 lit.k din OUG nr.34/2006, modificata
