

## **Proiectarea lucrarilor faza Actualizare Studiu de Fezabilitate si PT+DE pentru obiectivul de investitii "REGULARIZARE PARAU FRUMOASA AVAL BARAJ FRUMOASA-CONFL. CU RAUL OLT, JUDETUL HARGHITA"**

I.D.: 70814713

Documente participare:

- FisaDate\_DF1152422.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- MIHAILENI-semnat.zip
- Nadejdea-semnat.zip
- Nota de Fundamentare Actualizare SF\_extindere 2010\_Reactualizare parau Frumoasa aval baraj Frumoasa confl. cu raul Olt\_CU luc. realiz. parau Racu-semnat.pdf
- Propunerea de contract-semnat.pdf
- SICULENI-semnat.zip
- VACARESTI-semnat.zip
- DUAE\_CERERE\_182762.xml

---

|                                  |          |                   |                                 |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii                  | 05.07.22 | Coduri CPV        | 71241000-9                      |
| Termenul limita pentru depunere: | 18.07.22 | Pretul estimativ: | 300.000,00 RON - 300.000,00 RON |

---

Descriere: Elaborarea documentatiilor tehnico - economice fazele Actualizare Studiu de fezabilitate , conform cerintelor caietului de sarcini si elaborarea proiectului tehnica faza PT+DE dupa avizarea SF-ului. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 7 zile Raspunsul Autoritatii contractante la solicitarile de clarificare va fi transmis cu 5 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare

---