

Proiectarea lucrarilor faza Actualizare Studiu de Fezabilitate si PT+DE pentru obiectivul de investitii "REGULARIZARE PARAU FRUMOASA AVAL BARAJ FRUMOASA-CONFL. CU RAUL OLT, JUDETUL HARGHITA"

I.D.: 70814713

Documente participare:

- FisaDate_DF1152422.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- MIHAILENI-semnat.zip
- Nadejdea-semnat.zip
- Nota de Fundamentare Actualizare SF_extindere 2010_Reactualizare parau Frumoasa aval baraj Frumoasa confl. cu raul Olt_CU luc. realiz. parau Racu-semnat.pdf
- Propunerea de contract-semnat.pdf
- SICULENI-semnat.zip
- VACARESTI-semnat.zip
- DUAE_CERERE_182762.xml

Data publicarii	05.07.22	Coduri CPV	71241000-9
Termenul limita pentru depunere:	18.07.22	Pretul estimativ:	300.000,00 RON - 300.000,00 RON

Descriere: Elaborarea documentatiilor tehnico - economice fazele Actualizare Studiu de fezabilitate , conform cerintelor caietului de sarcini si elaborarea proiectului tehnica faza PT+DE dupa avizarea SF-ului. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 7 zile Raspunsul Autoritatii contractante la solicitarile de clarificare va fi transmis cu 5 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare
