

Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor - dirigințe de șantier pentru: Lot 1 = Modernizare DJ 709, KM 0+800 - 30+700, ARAD - PÂNCOTA, Lot 2 = Reabilitare DJ792C KM 0+000 - 21+000 SI KM 26+000 - 36+300 BUTENI - PÂNCOTA

I.D.: 40796107

Documente participare:

- FisaDate_DF1072242.pdf
- Caiet de sarcini dirigentii.pdf
- 5. Formulare.doc
- 4 . Formulare financiar.doc
- 2. Clauze contractuale DIRIGINTE ARAD 1 R1.pdf
- DUAE_CERERE_47273.xml

Data publicarii	18.12.19	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.01.20	Pretul estimativ:	1.001.101,20 RON - 1.001.101,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor - dirigințe de șantier pentru :Lot 1 = Modernizare DJ 709, KM 0+800 - 30+700, ARAD - PÂNCOTA, Lot 2 = Reabilitare DJ792C KM 0+000 - 21+000 SI KM 26+000 - 36+300 BUTENI - PÂNCOTA". Valoarea totală estimată, 1.001.101,20 lei fără TVA, a contractului care urmează să fie atribuit în urma derulării procedurii de achiziție pentru "Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor - dirigințe de șantier este compusă din : 584.568,58 lei fără TVA pentru Lot 1 = Modernizare DJ 709, KM 0+800 - 30+700, ARAD - PÂNCOTA, 416.532,62 lei fără TVA pentru Lot 2 = Reabilitare DJ792C KM 0+000 - 21+000 SI KM 26+000 - 36+300 BUTENI - PÂNCOTA". Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de lucrari in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar termenul la care AC va raspunde in mod clar si complet solicitarilor este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
