

## Reabilitare poduri în municipiul Moinești

I.D.: 80790074

Documente participare:

- FisaDate\_DF1176344.pdf
- autorizatie de construire.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- documentatie tehnica.part01.rar
- documentatie tehnica.part02.rar
- documentatie tehnica.part03.rar
- documentatie tehnica.part04.rar
- documentatie tehnica.part05.rar
- documentatie tehnica.part06.rar
- documentatie tehnica.part07.rar
- documentatie tehnica.part08.rar
- Formulare.docx
- proiect de contract.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_218950.xml
- Amendament nr.1 la documentatia de atribuire.PDF

---

Data publicarii	12.04.23	Coduri CPV	45221119-9 45231221-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.05.23	Pretul estimativ:	6.229.984,98 RON - 6.229.984,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrările principale care se vor executa pentru fiecare pod/podeț în conformitate cu soluțiile tehnice din proiectul tehnic sunt: - Lucrări pregătitoare - Varianta provizorie de circulație; - Lucrări la infrastructura pod/podeț; - Lucrări la suprastructura pod/podeț; - Lucrări de racordare a căii de pod/podeț cu platforma drumului; - Lucrări de amenajare albie; - Lucrări conexe; - Lucrări de relocare /protecția utilităților Lotul I: Valoare estimată: 1.892.404,83 lei, fără TVA, defalcată pe capitole și subcapitole conform devizului general, astfel: - Subcapitolul 1.4 Cheltuieli pentru relocarea utilităților - 117.299,84 lei, fără TVA - Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații - 1.726.446,66 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier (5.1.1. - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier)- 48.658,33 lei fără T.V.A.; Lotul II: Valoare estimată: 2.561.196,53 lei, fără TVA, defalcată pe capitole și subcapitole conform devizului general, astfel: - Subcapitolul 1.4 Cheltuieli pentru relocarea utilităților - 89.498,72 lei, fără TVA - Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații - 2.423.039,47 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier (5.1.1. - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier)- 48.658,33 lei fără T.V.A.; Lotul III: Valoare estimată: 1.776.383,62 lei, fără TVA, defalcată pe capitole și subcapitole conform devizului general, astfel: - Subcapitolul 1.4 Cheltuieli pentru relocarea utilităților - 38.201,42 lei, fără TVA - Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații - 1.689.523,87 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier (5.1.1. - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier)- 48.658,33 lei fără T.V.A.; Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, aceasta putând fi accesată pentru acele modificări nesubstanțiale prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare și de Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de ANAP. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare sunt adresate în termenul prevăzut la Secțiunea I.3), respectiv cu cel târziu 12 (douăsprezece) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va publica în SEAP răspunsurile, în mod consolidat, în a șaptea zi înainte de termenul stabilit prin anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.