
I.D.:	75334834

Lucrări	de	întărire	aferente	consumatorilor	alimentaţi	din	PTAB
1002	Râmnicu	Sărat,	20/0,4	KV	1000	KVA	localitatea	Brăila	2
loturi	LOT	1_	Lucrări	de	întărire	aferente	consumatorilor
alimentaţi	din	PTAB	1002	Râmnicu	Sărat,	20/0,4	KV	1000	KVA,
strada	Panciu,	localitatea	Brăila	LOT	2_	Lucrări	de	întărire
aferente	consumatorilor	alimentaţi	din	PTAB	1002	Râmnicu
Sărat,	20/0,4	KV	1000	KVA,	strada	Siriu
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Data
publicarii

17.11.22 Coduri	CPV 45315600-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.12.22 Pretul	estimativ: 527.594,44	RON	-	527.594,44	RON

Descriere: Lucrari	de	intarire	retea	electrica	de	0,4	kV	in	vederea	alimentarii	cu	energie	electrica.	Se	va
obtine	Autorizatie	de	construire	Valoarea	estimata	a	procedurii	de	achizitie	publica	este:
527.594,44	lei	conform	referate	DMI:	•	LOT	1_	Lucrări	de	întărire	aferente	consumatorilor
alimentaţi	din	PTAB	1002	Râmnicu	Sărat,	20/0,4	KV	1000	KVA,	strada	Panciu,	localitatea
Brăila	-	248.467,17	lei,	conform	referat	DMI	Nr.	BR/253733/29.09.2022	inregistrat	la	SAL	MN
cu	nr.	304325/11.11.2022,	rezultata	din	devizul	general	al	lucrarii	faza	PT,	intocmit	conform
HG	nr.	907/2016	compusa	din:	-	cap.1.2.	Amenajarea	terenului(demontari):	0	lei	-	cap.1.3.
Amenajari	pentru	protectia	mediului:	0	lei	-	cap.	3.2	Documentatii	–	suport	si	cheltuieli
pentru	obtinerea	de	avize,	2.500,00	lei	acorduri	si	autorizatii	-	cap.3.5.4.	Documentatiile
tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/	2.500,00	lei	Autorizatiilor	-	cap.4
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	239.085,46	lei	-	cap.5	Alte	cheltuieli:	5.1.Organizare	de
santier:	4.381,71	lei	•	LOT	2_	Lucrări	de	întărire	aferente	consumatorilor	alimentaţi	din	PTAB
1002	Râmnicu	Sărat,	20/0,4	KV	1000	KVA,	strada	Siriu,	localitatea	Brăila	-	279.127,27	lei,
conform	referat	DMI	Nr.	BR/253780/29.09.2022	inregistrat	la	SAL	MN	cu	nr.
304315/11.11.2022,	rezultata	din	devizul	general	al	lucrarii	faza	PT,	intocmit	conform	HG	nr.
907/2016	compusa	din:	-	cap.1.2.	Amenajarea	terenului(demontari):	0	lei	-	cap.1.3.
Amenajari	pentru	protectia	mediului:	0	lei	-	cap.	3.2	Documentatii	–	suport	si	cheltuieli
pentru	obtinerea	de	avize,	2.500,00	lei	acorduri	si	autorizatii	-	cap.3.5.4.	Documentatiile
tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/	2.500,00	lei	Autorizatiilor	-	cap.4
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	269.330,66	lei	-	cap.5	Alte	cheltuieli:	5.1.Organizare	de
santier:	4.796,61	lei


