

**Lucrări de întărire aferente consumatorilor alimentați din PTAB 1002 Râmnicu Sărat, 20/0,4 KV 1000 KVA localitatea Brăila 2  
loturi LOT 1\_ Lucrări de întărire aferente consumatorilor  
alimentați din PTAB 1002 Râmnicu Sărat, 20/0,4 KV 1000 KVA,  
strada Panciu, localitatea Brăila LOT 2\_ Lucrări de întărire  
aferente consumatorilor alimentați din PTAB 1002 Râmnicu  
Sărat, 20/0,4 KV 1000 KVA, strada Siriu**

I.D.: 75334834

Documente participare:

- FisaDate\_DF1164935.pdf
- Lot 1 Part ecpart desenata.7z
- Lot 1 Parte scrisa.pdf
- Lot1 Str Panciu.-Ctr de exec lucrari .doc
- Lot 2 Part ecdesenata.7z
- Lot 2 Parte scrisa.pdf
- Lot 2- str Siriu Ctr exec lucrari.doc
- Form.elig.PS.doc
- DUAE\_CERERE\_202435.xml
- fisier ISAM Lot1 Lot 2.7z

Data publicarii	17.11.22	Coduri CPV	45315600-4
Termenul limita pentru depunere:	07.12.22	Pretul estimativ:	527.594,44 RON - 527.594,44 RON

Descriere: Lucrari de intarire retea electrica de 0,4 kV in vederea alimentarii cu energie electrica. Se va obtine Autorizatie de construire Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este: 527.594,44 lei conform referate DMI: • LOT 1\_ Lucrări de întărire aferente consumatorilor alimentați din PTAB 1002 Râmnicu Sărat, 20/0,4 KV 1000 KVA, strada Panciu, localitatea Brăila - 248.467,17 lei, conform referat DMI Nr. BR/253733/29.09.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 304325/11.11.2022, rezultata din devizul general al lucrarii faza PT, intocmit conform HG nr. 907/2016 compusa din: - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0 lei - cap. 3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.500,00 lei acorduri si autorizatii - cap.3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ 2.500,00 lei Autorizatiilor - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 239.085,46 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 4.381,71 lei • LOT 2\_ Lucrări de întărire aferente consumatorilor alimentați din PTAB 1002 Râmnicu Sărat, 20/0,4 KV 1000 KVA, strada Siriu, localitatea Brăila - 279.127,27 lei, conform referat DMI Nr. BR/253780/29.09.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 304315/11.11.2022, rezultata din devizul general al lucrarii faza PT, intocmit conform HG nr. 907/2016 compusa din: - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0 lei - cap. 3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.500,00 lei acorduri si autorizatii - cap.3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ 2.500,00 lei Autorizatiilor - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 269.330,66 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 4.796,61 lei