

IS-CL - 11 Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași-axa 9-Podu Iloaiei-Tg. Frumos

I.D.: 59219497

Documente participare:

- 2.1. Specificatii tehnice.zip
- 2.3. Liste de cantitati - editabil.zip
- 2.3. Liste de cantitati - pdf.zip
- 2.4. Breviar de calcul.zip
- 2.2 Piese desenate.part16.rar
- 2.2 Piese desenate.part13.rar
- 2.2 Piese desenate.part14.rar
- 2.2 Piese desenate.part15.rar
- 2.2 Piese desenate.part17.rar
- 2.2 Piese desenate.part18.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part01.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part02.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part03.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part04.rar
- 2.2 Piese desenate.part01.rar
- 2.2 Piese desenate.part02.rar
- FisaDate_DF1119519.pdf
- ACORD CONTRACTUAL IS-CL-11_revizia 1.pdf
- IS-CL-11 Sectiunea 1 Instructiuni pentru ofertanti_revizia 1.pdf
- IS-CL-11 Sectiunea 2 - Formulare_revizia 1.doc
- IS-CL-11 ANEXA LA ACORD CONTRACTUAL MATERIALE SI ECHIPAMENTE clauza 50.2...
- 2.2 Piese desenate.part03.rar
- 2.2 Piese desenate.part04.rar
- 2.2 Piese desenate.part05.rar
- 2.2 Piese desenate.part06.rar
- 2.2 Piese desenate.part07.rar
- 2.2 Piese desenate.part08.rar
- 2.2 Piese desenate.part09.rar
- 2.2 Piese desenate.part10.rar
- 2.2 Piese desenate.part12.rar
- 2.2 Piese desenate.part11.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part29.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part25.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part26.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part27.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part28.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part30.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part31.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part08.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part05.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part06.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part07.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part09.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part10.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part11.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part12.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part15.rar
- OPIS DA CL11.pdf
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part13.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part14.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part16.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part17.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part18.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part19.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part20.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part21.rar

- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part22.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part23.rar
- 2.5. Studii avize acorduri autorizatii.part24.rar
- DUAE_CERERE_130373.xml
- CL11 - CLARIFICARE OFICIU 2.PDF.P7S
- Publicare in mod automat fara emitere aviz conform.docx
- CL11-Clarificare oficiu.zip
- ACN Clarificare din Oficiu 1 ApaVital S.pdf
- EN1030190.docx

Data publicarii	27.07.21	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	20.09.21	Pretul estimativ:	50.371.428,00 RON - 50.371.428,00 RON

Descriere: Contractul de lucrari "Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași-axa 9-Podu Iloaiei-Tg. Frumos" cuprinde: Obiectul 1 - Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în localitatea Târgu Frumos (UAT Târgu Frumos) Sub-obiect 1.1 Reabilitare rețea de alimentare cu apă, cu o lungime de L= 2042m; Sub-obiect 1.2 Extindere rețea de alimentare cu apă, cu o lungime de L= 2621m; Sub-obiect 1.2.1 Statie de pompare apa potabila pentru ridicarea presiunii Sub-obiectul 1.3 Extindere rețea de canalizare menajeră, cu o lungime de L=5647m; Sub-obiectul 1.4 Stații de pompare apă uzată (9 buc si conducte de refulare aferente); Obiectul 2 - Extindere și înființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în localitățile Buznea, Gănești, Războieni, Dădești, Prigoreni (UAT Ion Neculce) Sub-obiect 2.1 Extindere rețea de alimentare cu apă, cu o lungime de L=1744m; Sub-obiect 2.2 Extindere rețea de canalizare menajeră, cu o lungime de L=12376m; Sub-obiectul 2.3 Înființare rețea de canalizare menajeră, cu o lungime de L=1714m; Sub-obiectul 2.4 Stații de pompare apă uzată (5 buc si conducte de refulare aferente); Obiectul 3 - Colector Dădești-Târgu Frumos (Consiliul Județean) Sub-obiectul 3.1 Colector Dădești-Târgu Frumos, cu o lungime de L=1553m; Sub-obiectul 3.2 Stații de pompare apa uzata (2 buc si conducte de refulare aferente); Obiectul 4 - Reabilitare, extindere și înființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în localitățile Podu Iloaiei, Scobâlțeni, Budăi (UAT Podu Iloaiei) Sub-obiectul 4.1 Reabilitare rețea de alimentare cu apă, cu o lungime de L = 2872 m; Sub-obiectul 4.2 Extindere rețea de alimentare cu apă, cu o lungime de L = 2663 m; Sub-obiectul 4.3 Reabilitare rețea de canalizare menajera, cu o lungime de L = 219 m; Sub-obiectul 4.4 Extindere rețea de canalizare menajera, cu o lungime de L = 2014 m; Sub-obiectul 4.5 Înființare rețea de canalizare menajera, cu o lungime de L = 7636 m; Sub-obiectul 4.6 Stații de pompare apa uzata (8 buc si conducte de refulare aferente); Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de minim 36 luni si maxim 60 luni f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.