
I.D.:	91872960

Modernizare	treceri	la	nivel	cu	calea	ferată	pe	raza	SRCF	Braşov
(conform	Legii	nr.	154/2018)	–	TN	km	37+712	Târnăveni	Vest	–
Târnăveni	(expertiză,	DALI,	proiectare	şi	execuţie)	-	SRCF
Braşov

Documente	participare:
MODEL	DE	CONTRACT	ANEXE	CONVENTII-semnat.PDF
ANEXA	NR.1	la	Fisa	de	date	Instructiuni	pentru	ofertanti-semnat.PDF
FisaDate_DF1201540.pdf
CAIET	DE	SARCINI-semnat.PDF
Modele	formulare-semnat.docx
DUAE_CERERE_257492.xml
Raspunsul	consolidat	al	entitatii	contractante	la	solicitarile	de	clarificari-semnat.PDF

Data
publicarii

18.01.24 Coduri	CPV 45234140-9	32323500-8	45234115-5	45234116-2	71322500-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.02.24 Pretul	estimativ: 1.852.000,00	RON	-	1.852.000,00	RON



Descriere: Se	vor	proiecta	şi	executa	lucrări	pentru	obiectivul	"Modernizare	treceri	la	nivel	cu	calea
ferată	pe	raza	SRCF	Braşov	(conform	Legii	nr.	154/2018)	–	TN	km	37+712	Târnăveni	Vest	–
Târnăveni	(expertiză,	DALI,	proiectare	şi	execuţie)",	conform	Caietului	de	sarcini	nr.
720/596/26.10.2023.	CLAUZĂ	SUSPENSIVĂ:	Procedura	de	atribuire	se	desfaşoară	sub
incidenţa	prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	semnarea	contractului	de	execuţie
lucrări	se	va	face	numai	după	asigurarea	sursei	de	finanţare.	Încheierea	contractului	cu
operatorul	economic	care	va	fi	declarat	câştigător	în	urma	finalizării	procedurii	de	achizitie
sectorială,	în	vederea	realizării	proiectarii	si	execuţiei	lucrarilor	aferente	acestor	obiective
este	condiţionată	de	obţinerea/aprobarea	finanţării	lucrărilor,	semnarea	contractului	fiind
posibilă	doar	în	situaţia	în	care	se	respecta	dispoziţiile	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor
din	bugetele	care	intră	sub	incidenţa	legislaţiei	privind	finanţele	publice.	În	cazul	în	care,
indiferent	de	motive,	obţinerea/aprobarea	finanţării	lucrărilor	din	fonduri	de	la	bugetul	de
stat	nu	se	realizează,	după	primirea	notificării	din	partea	autorităţilor	competente	cu	privire
la	neacordarea	finanţării,	entitatea	contractantă	îşi	rezervă	dreptul	de	a	aplica	prevederile
art.	225	alin	(1)	lit.	c)	din	Legea	99/2016	actualizată:	"dacă	încălcări	ale	prevederilor	legale
afectează	procedura	de	atribuire	sau	dacă	este	imposibilă	încheierea	contractului".
Ofertanţii	participanţi	la	prezenta	procedura	înţeleg	că	entitatea	contractantă	şi/sau
Ministerul	Transporturilor	şi	Infrastructurii	şi	orice	altă	structură	funcţională	implicată	în
implementarea	acestui	proiect	şi/sau	Guvernul	României,	nu	pot	fi	consideraţi	răspunzători
pentru	vreun	prejudiciu,	indiferent	de	natura	acestuia,	în	cazul	anulării	procedurii	de
atribuire/nesemnarea	contractului	de	lucrări	în	termenul	propus,	şi	accepta	utilizarea
conditiilor	speciale	enunţate	-	clauza	suspensivă	-,	asumându-şi	întreaga	răspundere	in
raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	in	situatia	descrisă.	Se	estimează
că	perioada	pe	parcursul	căreia	se	aplică	clauza	suspensivă	este	de	12	luni	de	la
aprobarea	raportului	procedurii.	Entitatea	Contractantă	estimează	că	este	posibil	să	obţină
finanţarea	necesară	semnării	contractului	în	cursul	anului	2024.	Având	în	vedere	acest
aspect,	ofertanţii	vor	avea	în	vedere	prelungirea	valabilităţii	ofertei	şi	a	garanţiei	de
participare,	la	solicitarea	entităţii	contractante,	până	la	încheierea	contractului	de	lucrări.
Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informaţii	suplimentare
în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	pâna	în	a	20-a	zi	înainte	de	termenul	limită	de
depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	în
a	11-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.	Orice	solicitare	de
clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	cu	semnatură	electronică	extinsă,	bazată	pe	un
certificat	calificat,	eliberat	de	un	furnizor	de	servicii	de	certificare	acreditat.


