
Suspendata - CONSTRUIREA STATIEI DE TRATARE MECANO BIOLOGICA A DESEURILOR BIODEGRADABILE Ploiesti, aferintaSMID

I.D.: 7445079

Documente participare:

- v0_CL3_FormulareFisaDate.doc.p7s
- v1_CL3_contractConditiiGeneraleFidicGalben.pdf.part1.rar
- v1_CL3_contractConditiiGeneraleFidicGalben.pdf.part2.rar
- v1_CL3_contractConditiiGeneraleFidicGalben.pdf.part3.rar
- v1_CL3_contractConditiiGeneraleFidicGalben.pdf.part4.rar
- v1_CL3_contractConditiiSpeciale.doc.p7s
- v1_CL3_contractFormulare.doc.p7s
- v2_CL3_CerinteleBeneficiarului.pdf.p7s
- v3_CL3_PlanIncadrare.pdf.p7s
- v5_CL3_DeclaratiaNatura2000.PDF.p7s
- v5_CL3_ACORDmediu.PDF.p7s
- v5_CL3_TopoMemoriuTehnic.pdf.p7s
- v5_CL3_CU.pdf.p7s
- v5_CL3_TopoRidicarePlanimetrica.pdf.p7s
- v5_CL3_TopoPlanIncadrare.pdf.rar
- v3_CL3_PlanSituatie.pdf.p7s
- v5_CL3_AvizeSGA.PDF.p7s
- 26martie43FoaieCalculInvestitieCL3vol4Anexa2.xls.p7s
- 26martie42OPEXCL3Anexa1.xls.p7s
- 26martie41ListeCL3.doc.p7s
- v5_CL3_AvizGeo.pdf.p7s
- FisaDate_No100594_AP.pdf
- Erata.htm

Data publicarii	21.06.13	Coduri CPV	45000000-7 45253800-3 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Capacitatea totala a statiei TMB Ploiesti va fi de 150.000 tone/an (150.065 tone/an) reprezentand capacitatea deseurilor reziduale 146.960 tone/an si capacitatea deseurilor biodegradabile din gradini si parcuri si pietre 3.104 tone/an. Numarul de schimburi va fi de 1 schimb/zi iar personalul necesar va fi de 33 de persoane. Suprafata statiei TMB Ploiesti este de 7 ha si va avea un numar de 32 de biocelule. Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de tratare mecano-biologica a deseurilor de capacitate 150.000 tone tone/an in localitatea Ploiesti includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia CONSTRUIREA STATIEI DE TRATARE MECANO BIOLOGICA A DESEURILOR BIODEGRADABILE Ploiesti. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni. h) Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 3.751.863,50 lei si este inclusa in valoarea estimata de 70.946.642,50 lei (fara TVA).
