

**Lucrari suplimentare aferente obiectivului de investitii
"REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, ECHIPARE
STRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 3 - ȘIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ"
Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in
mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare este: cu 6 zile inainte de
data limita depunerii**

I.D.: 72882090

Documente participare:

- FisaDate_DF1158739.pdf
- Epson3613.pdf
- Epson3614.pdf
- Epson3616.pdf
- Epson3617.pdf
- Epson3618.pdf
- 3. Clauze contractuale.doc
- 4. Liste de cantitati partea intai.pdf
- 2. Formulare.doc
- Parte scrisa Termice.PDF
- 1. Caiete sarcini - tencuieli interioare.PDF
- 5. Liste de cantitati partea a doua.pdf
- Breviar hidranti.pdf
- IS.02-Plan subsol tehnic.pdf
- IS.03-Plan parter.pdf
- IS.04-Plan etaj.pdf
- IS.05-Schema coloanelor hidranti.pdf
- Parte scrisa stingere incendiu.pdf
- DUAЕ_CERERE_193104.xml
- Liste de cantitati cu reteta - ACHIZITIE NOUA NEELIGIBIL.pdf
- Liste de cantitati cu reteta - ACHIZITIE NOUA ELIGIBIL DIVERSE.pdf
- Raspuns consolidat solicitarile de clarificare.pdf
- Formularul 7 Anexa la formularul de oferta.pdf
- Raspuns consolidat solicitarile de clarificare 2.pdf
- Raspuns solicitare clarificare.pdf

Data publicarii	09.09.22	Coduri CPV	45410000-4 45232141-2 39715200-9 45343200-5
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	28.09.22	Pretul estimativ:	812.333,17 RON - 812.333,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: - Obiectul contractului care se va încheia presupune realizarea lucrarilor suplimentare in vederea reabilitarii, extinderii, modernizarii, echiparii structurii educationale Gradinita de copii cu program prelungit nr .3 Simleu Silvaniei in conformitate cu PT nr 507 /2021. Valoarea estimata a achizitiei - 812.333,17 lei fără TVA este formata conform devizului general din următoarele cheltuieli: Conform CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza, din devizul general, cheltuielile estimate pentru execuția lucrărilor sunt de 812.333,17 lei fara TVA, respectiv 966.676,47 lei cu TVA din care utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 64.800 lei fara TVA, respectiv 77.112 lei cu TVA La nivelul devizului general nu au fost incluse cheltuieli diverse si neprevăzute
