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Execuţie	lucrări	pentru	investitia	"EXTINDERE	RETEA	DE
CANALIZAREA	IN	SATU	NOU	DE	JOS,	COMUNA	GROŞI,	JUDEŢUL
MARAMUREŞ"
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Data
publicarii

03.03.20 Coduri	CPV 45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.03.20 Pretul	estimativ: 4.179.738,15	RON	-	4.179.738,15	RON

Descriere: Prin	contractul	de	fata	se	doreste	executia	de	lucrări	de	extindere	retea	de	canalizare	in
Satu	Nou,	in	Comuna	Grosi,	în	cadrul	proiectului	"EXTINDERE	RETEA	DE	CANALIZAREA	IN	SATU
NOU	DE	JOS,	COMUNA	GROŞI,	JUDEŢUL	MARAMUREŞ",	in	conformitate	cu	cerintele	din	Caietul
de	sarcini	si	Proiectul	tehnic,	anexate	prezentei	documentatii.	Termenul-limita	in	care
autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	este:	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	depunerii	ofertei.
Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor/	candidaturilor:	10	zile.


