

REABILITARE TERMICĂ BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL SIBIU IN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE" (PT+DE+ Asistență Tehnică +verificare proiect+intocmire documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor faza PT+executie lucrari)

I.D.: 44565206

Documente participare:

- FisaDate_DF1080114.pdf
- 23_2_CU_479_26.02.2020_Biruintei-semnat.pdf
- 23_1_CU_478_25.02.2020_Rusciorului-semnat.pdf
- 23_3_CU_480_26.02.2020_C. Dumbravii-semnat.pdf
- 12_9.3 DALI - Rusciorului_1-semnat.pdf
- 1_7.1 Expertiza Tehnica Aleea Biruintei 5-semnat.pdf
- 2_7.2 Expertiza Tehnica Calea Dumbravii 26-semnat.pdf
- 3_7.3 Experiza Tehnica Rusciorului 31-semnat.pdf
- 4_8. 1 Audit Energetic Al. Biruintei 5-semnat.pdf
- 5_8.2 Audit energetic Calea Dumbravii 26-semnat.pdf
- 11_9.2 DALI - Calea Dumbravii_3-semnat.pdf
- 13_9.3 DALI - Rusciorului_2-semnat.pdf
- 14_9.3 DALI - Rusciorului_3-semnat.pdf
- 15_9.3 DALI - Rusciorului_4-semnat.pdf
- 16_9.3 DALI - Rusciorului_5-semnat.pdf
- 18_10.2. Decizie mediu Calea Dumbravii nr.26-semnat.pdf
- 17_10.1 Decizie mediu Biruintei nr.5-semnat.pdf
- 19_10.3. Decizie mediu str. Rusciorului nr.31 bl.16-semnat.pdf
- 20_11.4 Avize Cl Dumbravii-semnat.pdf
- 6_8.3 Audit energetic Rusciorului 31-semnat.pdf
- 7_9.1 DALI - Aleea Biruintei_1-semnat.pdf
- 8_9.1 DALI - Aleea Biruintei_2-semnat.pdf
- 9_9.2 DALI - Calea Dumbravii_1-semnat.pdf
- 10_9.2 DALI - Calea Dumbravii_2-semnat.pdf
- 21_11.5 Avize Rusciorului-semnat.pdf
- 22_11.6 Avize Al Biruintei-semnat.pdf
- 24_Devize-semnat.pdf
- Contract-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_60736.xml

Data publicarii	23.03.20	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.04.20	Pretul estimativ:	1.537.645,00 RON - 1.537.645,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: REABILITARE TERMICĂ BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL SIBIU IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE" (PT+DE+ Asistență Tehnică +verificare proiect+intocmire documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor faza PT+executie lucrari),, constand in realizarea proiectarii si executiei a lucrarilor de reabilitare termica a elementelor de anvelopa pentru imbunatatirea eficientei energetice a trei blocuri de locuinte din Municipiul Sibiu conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini si documentatia tehnica - faza DALI elaborata in acest sens. Durata contractului de achiziție publică este astfel: • Pentru faza PT+PAC+ obtinerea avizelor si acordurilor la faza PT+verificare documentatie de catre verificatori atestati - 2 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti. • Perioada de executie a lucrărilor este de 9 luni de la ordinul de începere a lucrărilor. Ordinul de începere al lucrarilor va fi emis dupa ce proiectul tehnic va fi aprobat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.. • Asistenta tehnica - pe toata perioada de executie a lucrarilor. Valoarea estimata a contractului ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie este de 1.537.645,00 lei fara TVA. din care: Valoarea estimata a serviciilor de proiectare (PT+DDE+DTAC + obtinere avize si acorduri + verificarea documentatiilor de catre verificatori atestati + asistenta tehnica) este de 55.649,00 lei fara TVA , astfel: 1. CALEA DUMBRAVII, nr. 26- 20.596,00 lei fara TVA 2. ALEEA BIRUINTEI, nr. 5 - 14.473,00 lei fara TVA 3. Str.RUSCIORULUI nr. 31 - 20.580,00 lei fara TVA Valoare estimata pentru executia lucrarilor este de 1.481.996 lei fara TVA, astfel: 1. CALEA DUMBRAVII, nr. 26- 516.486,00 lei fara TVA 2. ALEEA BIRUINTEI, nr. 5 - 336.999,00 lei fara TVA 3. Str.RUSCIORULUI nr. 31 - 628.511,00 lei fara TVA Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 15 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
