
Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Lucrări suplimentare necesare finalizării obiectivului de investiții Rest de Executat - CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DGPI, STRADA RĂZOARE NR.5, SECTOR 6, BUCUREȘTI”

I.D.: 101659027

Data publicarii	21.08.24	Coduri CPV	45200000
Termenul limita pentru depunere:	09.09.24 15:00	Pretul estimativ:	45.369.710,21 RON

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Lucrări suplimentare necesare finalizării obiectivului de investiții Rest de Executat - CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DGPI, STRADA RĂZOARE NR.5, SECTOR 6, BUCUREȘTI”Valoarea estimată este de 45.369.710,21 lei, fără TVA, compusă din: □ Capitolul 3-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 235.000,00 lei, fără TVA □ Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază: 45.084.710,21 lei, fără TVA □ Capitolul 5 - Alte cheltuieli: 50.000,00 lei, fără TVAo Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 50.000,00 lei, fără TVA

LegendaAC - Autoritate contractantăANAP - Agenția Națională pentru Achiziții PubliceBCE - Banca Centrală EuropeanăCcivil - Codul civilCDS - Contract de servicii de dirigenție de șantierCE - Contract de execuțieCF - Contract de furnizareCNI - Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A.CP - Contract de proiectareCPE - Contract de proiectare și execuțieCPEAT - Contract de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantuluiCS - Caiet de sarciniDA- Documentația de atribuireDALI - Documentația de avizare a lucrărilor de intervențiiDTAC - Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construireDTAD - Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființareGBE -Garanție de bună execuțieGP -Garanție de participareHG - Hotărârea GuvernuluiHG 395/2016 - Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016IFN - Instituție financiară nebanarăIMM - Întreprindere mică și mijlocieLegea 98/2016 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publiceMDLPA - Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiOA - Ofertant asociatOE - Operator economicOI - Ofertant individualONRC - Oficiul Național al Registrului ComerțuluiPF - Persoană fizicăPFA - Persoană fizică autorizatăPFIN - Propunere financiarăPJ - Persoană juridicăPNCIPS Programului național de construcții de interes public sau socialPNRR - Planul Național de Redresare și ReziliențăPT - Proiect tehnic de execuțiePTH - Propunere tehnicăPV - Proces-verbalRegulamentul (UE) 2022/576 Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în UcrainaS - SubcontractantSA - Serviciul AchizițiiSEO -Serviciul Evaluare OferteSF - Studiu de fezabilitateSPF - Studiu de prefezabilitateTS - Terț susținător

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 5 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
