

## **lucrari pentru “ Retea trotuare , de colectare ape pluviale si amenajarea de piste pentru biciclisti in vederea cresterii sigurantei pietonale in comuna Branistea, judetul Dambovita”**

I.D.: 89303095

Documente participare:

- strategie contractare trotuare branistea-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1196251.pdf
- Retea de trotuare-DTAC-semnat.pdf
- Retea de trotuar-PTE-semnat.pdf
- Economic fara pret trotuare branistea-semnat.pdf
- declaratie persoane decizie trotuare branistea-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- Model contract-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_245446.xml
- EN1051393.docx
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1134655.pdf
- RASPUNS TRTOARE-semnat.zip

---

Data publicarii	15.11.23	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.12.23	Pretul estimativ:	11.644.325,61 RON - 11.644.325,61 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: “ Retea trotuare , de colectare ape pluviale si amenajarea de piste pentru biciclisti in vederea cresterii sigurantei pietonale in comuna Branistea, judetul Dambovita” conform celor cuprinse in documentatia tehnica si documentatia de atribuire. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate 1. Obiectivul prezentei documentatii il reprezinta portiunea de drum judetean DJ701, DJ701A, DC 59 si strazile DC1, DC1/1,DC1/3, DC2, DC3, DC4, DC4/3, DC4/4, DC5, DC6 pe care se vor realiza scurgerea apelor cu santturi de beton si de pamant; iar pe DJ701 SI DJ701/A se vor realiza trotuare pe o parte a drumurilor sip e o parte pista de biciclete. 2. Variant constructive a investitiei presupune mentinerea traseului existent al santurilor si al trotuarelor, investitia derulandu-se in totalitate pe domeniul public al comunei Branistea. 3. Prezenta documentatie se va citi impreuna cu planurile de situatie si documentatia tehnico-economica. Valoarea estimata: 11,644,325.61 lei fara TVA, inclusiv organizarea de santier. Ponderea cheltuielilor diverse și neprevăzute din valoarea estimată a contractului de achiziție publică pentru investitia de baza este de 599.454,30 lei. Valoarea estimata totala, este in acest caz 12,243,779.91 lei, inclusiv diverse si neprevazute. Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este de: 11,644,325.61 lei, fara TVA,dupa cum urmeaza: - 4.1. Construcții și instalații - 11.506.771,77 lei - 5.1. Organizare de șantier - 137.553,84 lei - 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute - 599.454,30 lei

---