

Execuția lucrărilor pentru proiectul - "Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 2", cod SMIS 128811

I.D.: 62991611

Documente participare:

- Referat cerinta le.pdf
- Referat cerintele A5B3D.pdf
- Planuri OCPI partea 1.pdf
- Planuri OCPI partea 2.pdf
- Planuri OCPI partea 3.pdf
- Planuri OCPI partea 4.pdf
- Generalitati.pdf
- Parte scrisa - CS - Linie de tramvai.pdf
- Parte scrisa - Linie de tramvai si apc - Anexe CS Breviar de calcul....pdf
- Parte scrisa - Linie de tramvai si apc - MT Anexe Tabele trasaj curbe.pdf
- Parte scrisa - Retea de contact.pdf
- Parte scrisa ALT.pdf
- Parte scrisa CE.pdf
- Parte scrisa modif conform studiu coexistenta.pdf
- Parte scrisa SDR.pdf
- Tabel centralizator CE subtrav. si dinspre drum.pdf
- Tabel centralizator RM.pdf
- Autorizatia de Construire.pdf
- Aviz apa.pdf
- Aviz CEZ favorabil conditionat.pdf
- Aviz Distrigaz.pdf
- Aviz emitere AC.pdf
- Aviz Flash.pdf
- Aviz Mediu.pdf
- Aviz Politie rutiera.pdf
- Certificat Urbanism nou.pdf
- Expertiza tehnica linie de tramvai Calea Severinului.pdf
- Expertiza tehnica stalpi Calea Severinului.pdf
- PAC - parte desenata.pdf
- PAC parte scrisa.pdf
- Parte desenata aviz Distrigaz.pdf
- Parte desenata - Linie de tramvai.pdf
- Parte desenata ALT.pdf
- Parte desenata CE.pdf
- Parte desenata modif. conform studiu coexistenta.pdf
- Parte desenata SDR partea 1.pdf
- Parte desenata SDR partea 2.pdf
- Parte desenata SDR partea 3.pdf
- Parte desenata - Retea de contact.pdf
- Documentatia Economica Severinului.pdf
- STUDIU COEXISTENTA - MODERNIZARE CALE RULARE TRAMVAI CERNELE DE SUS-REV.1.pdf
- POE - parte desenata.pdf
- POE - parte scrisa.pdf
- PV OCPI.pdf
- Referat cerinta le-1.pdf
- Referat cerintele A5 B3 D.pdf
- Studiu geotehnic Calea Severinului.pdf
- Tab. dist siguranta 1 Distrigaz.pdf
- Tabel dist siguranta 2 Distrigaz.pdf
- FisaDate_DF1130544.pdf
- caiet de sarcini-signed.pdf
- Formular_Propunere tehnica-signed.pdf

- Formulare-signed.pdf
- Model calcul coeficient ajustare-signed.pdf
- acord contractual-signed.pdf
- conditii generale si specifice-signed.pdf
- DUAE_CERERE_147473.xml

Data publicarii	13.11.21	Coduri CPV	45000000-7 45234000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.12.21	Pretul estimativ:	41.479.374,81 RON - 41.479.374,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrările care fac obiectul contractului vizează creșterea atractivității și eficienței sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor măsuri integrate ce vizează îmbunătățirea transportului public de călători cu tramvaiul și descurajarea utilizării transportului privat, conform cerințelor caietului de sarcini nr.70315/26.07.2021 întocmit de către Direcția Elaborare și Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și documentației tehnice anexată. Proiectul "Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus - Faza 2", cod SMIS 128811, este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, obiectivului specific 4.1, conform contractului de finanțare nr.4886 din 07.11.2019. Obiectivele proiectului sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului Craiova, respectiv Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Craiova, cât și cu documentele strategice de la nivel județean, regional, național și european. Obiectivele specifice ale proiectului 1. Modernizarea infrastructurii aferente transportului public de călători cu tramvaiul din municipiul Craiova prin reabilitarea a 2.500 m cale dublă de rulare a tramvaiului pe Calea Severinului. 2. Reabilitarea infrastructurii de tramvai din municipiul Craiova prin modernizarea liniei de contact și a rețelei pentru alimentarea electrică a tramvaielor de pe Calea Severinului Valoarea estimată de 41.479.374,81 lei (excl.TVA) a fost stabilită având în vedere Devizul general al investiției - faza PAC, întocmit conform HG nr.907/2016, cu modificările și completările ulterioare, și este formată din: - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții: 12.000,00 lei fara TVA; - constructii si instalatii: 38.299.565,48 lei fara TVA; - montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 261.830,49 lei fără TVA; - utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 1.886.916,13 lei fara TVA; - organizare de santier: 1.011.207,80 lei fara TVA; - pregatirea personalului de exploatare, probe tehnologice si teste : 7.854,91 lei fara TVA. Nota: Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), respectiv 4.140.680,01 lei (excl.TVA) nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările care fac obiectul contractului sunt detaliate în cuprinsul documentației tehnice pusă la dispoziție în cadrul documentației de atribuire, respectiv: Proiectul Tehnic și anexele acestuia. Termene pentru depunerea/ răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentația de atribuire este de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor printr-un răspuns consolidat, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare
