

## **Contractul de lucrări -proiectare, furnizare și montaj echipamente pentru investiția “Dezvoltarea pieței de energie termică- Etapa III- Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica- Modul termic Colegiul Economic Ion Ghica”**

I.D.: 42126272

Documente participare:

- FisaDate\_DF1076511.pdf
- 6 plan de situatie.pdf
- 7 schema termomecanica modul termic.pdf
- 8 studiu de fezabilitate.pdf
- 9 minuta.pdf
- 2 formular de prop financiara.pdf
- 3 formulare.pdf
- 4 draft contract de lucrari.pdf
- 5 caiet de sarcini.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_54792.xml

---

Data publicarii	11.02.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.02.20	Pretul estimativ:	84.000,00 RON - 84.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă achiziționarea serviciilor de proiectare, furnizare echipamente, materiale și subansambluri și lucrări de montaj de echipamente aferente investiției “Dezvoltarea pieței de energie termică- etapa III-Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și Colegiului Economic Ion Ghica- Modul termic Colegiul Economic Ion Ghica”. Scopul achiziției îl reprezintă racordarea Colegiului Economic Ion Ghica la rețeaua termică primară prin intermediul unui modul termic. Fondurile alocate pentru această achiziție sunt din Bugetul Local al Municipiului Bacău. Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este constituit din sursa de producere energie termică, rețeaua termică primară, rețeaua termică secundară, puncte termice, module termice și module termice; acestea fac schimbul de energie termică între agentul primar și secundar și apoi o transmit, prin rețeaua secundară la consumatori. Consumatorul care se dorește a fi racordat este Colegiul Economic Ion Ghica, amplasat pe Strada 9 Mai, 104, Bacău. Acesta este racordat în prezenta la rețeaua secundară a punctului termic 45. La momentul actual se desfășoară lucrările proiectului: "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău- Închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa". Având în vedere obiectul contractului, ținând cont că soluția tehnică este o soluție unitară ce nu oferă posibilitatea entității contractante de a lotiza obiectul contractului, cât și imposibilitatea defalcării lucrărilor pe mai multe obiecte cu funcționalități distincte în cadrul obiectivului de investiție, entitatea contractantă a considerat că nu se impune lotizarea obiectului contractului. De asemenea, nu se dorește lotizarea contractului pentru a exista o răspundere unitară din partea proiectantului, furnizorului echipamentelor și a executantului lucrării în derularea contractului. Valoarea achiziției s-a estimat conform studiului de fezabilitate astfel : Pentru servicii de proiectare : 5.000,00 lei; Pentru furnizare de echipamente , materiale si subansambluri : 64.000,00 lei; Pentru lucrări de execuție montaj : 15.000,00 lei. Ofertantul va elabora proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de sarcini necesare executarii lucrarilor de montaj a echipamentelor, materialelor si subansamblurilor, conform HG 907/2016. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3 a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

