
I.D.:	78052093

IS-CL-05	-	Extinderea	sistemului	de	apa	si	canalizare	in	judetul
Iasi-	axa	3	-	Iasi-Comarna-Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti

Data
publicarii

01.02.23 Coduri	CPV 45231300-8

Pretul
estimativ:

160.389.251,00	RON	-	160.389.251,00	RON 	 	

Descriere: Lucrarile	din	cadrul	contractului	-	"IS-CL-05	-	Extinderea	sistemului	de	apa	si	canalizare	in
judetul	Iasi-	axa	3	-	Iasi-Comarna-Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti	–	LOT	1"
presupun:OBIECT	1	-	CONDUCTA	DE	ADUCTIUNE	APA	POTABILA	COMARNA-SCHITU	DUCA-
CIORTESTISub-obiect	1.1	Conducta	de	aductiune	apa	potabila	Comarna-Schitu	Duca-Poiana-
Ciortesti1.1.1Conducta	de	aductiune	apa	potabila	Comarna-Schitu	Duca-Ciortesti,	L	=
20.946	m,	1.1.2Conducta	de	aductiune	apa	potabila	–	alimentare	rezervor	Comarna,	L	=
3.523	m,	1.2.3Conducta	de	aductiune	apa	potabila	–	alimentare	rezervor	Dobrovat,	L	=
9.445	m,	1.2.4Conducta	de	aductiune	apa	potabila	–	alimentare	rezervor	Coropceni	(Schitu
Duca),	L	=	3127	m,	1.2.5Conducta	de	aductiune	apa	potabila	–	alimentare	rezervor
Costuleni,	L	=	1.160	m,	Sub-obiect	1.2	Statie	de	pompare	apa	potabila	(6	buc	SPA)OBIECT	2
–	GOSPODARIE	DE	APASub-obiect	2.1	Gospodarie	de	apa	Comarna,	Rezervoare	V	=2	x	300
mc,	Statie	de	clorinareSub-obiect	2.2	Gospodarie	de	apa	Dobrovat,	Rezervoare	V	=2	x	300
mc,	Statie	de	clorinareSub-obiect	2.3	Gospodarie	de	apa	Costuleni,	Rezervoare	V	=2	x	500
mc,	Statie	de	clorinareSub-obiect	2.4	Gospodarie	de	apa	Coropceni,	Rezervoare	V	=2	x	500
mc,	Statie	de	clorinareOBIECT	3	–	INFIINTARE	RETEA	DE	ALIMENTARE	CU	APA	SI	RETEA	DE
CANALIZARE	IN	LOCALITATEA	DOBROVAT	(UAT	DOBROVAT)Sub-obiect	3.1Infiintare	retea	de
alimentare	cu	apa,	L	=	9.799	m;	Sub-obiect	3.2	Infiintare	retea	de	canalizare	menajera,	L	=
8868	m;	Sub-obiect	3.3Statii	de	pompare	apa	uzata	(4	buc	SPAU	si	conducte	de	refulare
aferente)OBIECT	4	–	INFIINTARE	RETEA	DE	ALIMENTARE	CU	APA	SI	RETEA	DE	CANALIZARE	IN
LOCALITATEA	COMARNA	(UAT	COMARNA)Sub-obiect	4.1Infiintare	retea	de	alimentare	cu	apa,	L
=	6.169	m;	Sub-obiect	4.2Infiintare	retea	de	canalizare	menajera,	L	=	7.438	m;	Sub-obiect
4.3Statii	de	pompare	apa	uzata	(5	buc	SPAU	si	conducte	de	refulare	aferente)OBIECT	5	–
INFIINTARE	RETEA	DE	ALIMENTARE	CU	APA	SI	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	LOCALITATILE
COSTULENI,	COVASNA,	HILITA	(UAT	COSTULENI)Sub-obiect	5.1Infiintare	retea	de	alimentare	cu
apaL	=	15.513	m;	Sub-obiect	5.2	Infiintare	retea	de	canalizare	menajeraL	=	14.274	m;	Sub-
obiect	5.3Statii	de	pompare	apa	uzata	(7	buc	SPAU	si	conducte	de	refulare	aferente)OBIECT
6–COLECTOR/CONDUCTĂ	REFULARE	CATRE	SEAU	PRISECANI	(CONSILUL	JUDEŢEAN)Sub-obiect
6.1.2	Colector/conducta	refulare+statie	de	pompare	SPAU	1	Comarna-CL1/CD1Sub-obiect
6.1.3	Colector/conducta	refulare+statie	de	pompare	SPAU	2	Costuleni-CL2/CD2Sub-obiect
6.1.1	Colector/conducta	refulare+statie	de	pompare	SPAU	3-CL2-SEAU	PrisacaniOBIECT	7	–
INFIINTARE	RETEA	DE	ALIMENTARE	CU	APA	SI	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	LOCALITATILE	POIANA	SI
SATU	NOU	(UAT	SCHITU	DUCA)Sub-obiect	7.1Infiintare	retea	de	alimentare	cu	apa,	L	=	9.998
m;	Sub-obiect	7.2	Infiintare	retea	de	canalizare	menajeraL	=	9.461m;	Sub-obiect	7.3Statii	de
pompare	apa	uzata	(6	buc	SPAU	si	conducte	de	refulare	aferente)OBIECT	8	–	INFIINTARE
RETEA	DE	ALIMENTARE	CU	APA	SI	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	LOCALITATEA	COROPCENI	(UAT
CIORTESTI)Sub-obiect	8.1Infiintare	retea	de	alimentare	cu	apaL	=	6.400	mSub-obiect
8.2Infiintare	retea	de	canalizare	menajeraL	=	4.728mSub-obiect	8.3Statii	de	pompare	apa
uzata	(4	buc	SPAU	si	conducte	de	refulare	aferente)Lucrarile	se	refera	la:a)	Lucrari	de
constructieb)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologicec)	Testare	si
punere	in	functiuned)	Monitorizarea	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului
responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este	necesare)
Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	(perioada
de	garantie)	de	36	luni,	respectiv	1095	zilef)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau
OperatoruluiContractul	aferent	lotului	1	se	compune	din	perioada	de	executie	a	lucrarilor
care	este	de	25	de	luni	de	la	ordinul	de	incepere	a	lucrarilor,	la	care	se	adauga	perioada	de
notificare	a	defectelor/perioada	de	garantie	care	este	de	minim	36	de	luni	de	la	semnarea



procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.Lucrarile	din	cadrul	contractului	-	"IS-
CL-05	-	Extinderea	sistemului	de	apa	si	canalizare	in	judetul	Iasi-	axa	3	-	Iasi-Comarna-
Costuleni-Dobrovat-Ciortesti-Cozmesti	–	LOT	2"	presupun:OBIECT	9	-	CONDUCTA	DE
ADUCTIUNE	APA	POTABILA	GORBAN	-	PODOLENII	DE	SUSSub-obiect	9.1	Conducta	de
aductiune	apa	potabila	GORBAN-	PODOLENII	DE	SUS,	L	=	9.497	m,	Sub-obiect	9.2Statie	de
pompare	apa	potabilaOBIECT	10	–	CONDUCTA	DE	ADUCTIUNE	APA	POTABILA	PODOLENII	DE
SUS	–	COZMESTISub-obiect	10.1Conducta	de	aductiune	apa	potabila	PODOLENII	DE	SUS	–
COZMESTI,	L	=	6.689	m,	Sub-obiect	10.2Statie	de	pompare	apa	potabilaOBIECT	11	–
GOSPODARIE	DE	APASub-obiect	11.1Gospodarie	de	Apa	Podolenii	de	Sus,	Rezervor
Inmagazinare	Apa	Potabila	V=250MCStatie	ClorinareSub-obiect	11.2Gospodarie	de	Apa
Cozmesti,	Rezervor	Inmagazinare	Apa	Potabila	V=300MCOBIECT	12	–	INFIINTARE	RETEA	DE
ALIMENTARE	CU	APA	SI	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	LOCALITATILE	COZMESTI	si	PODOLENII	DE	SUS
(UAT	COZMESTI)Sub-obiect	12.1Infiintare	retea	de	alimentare	cu	apa,	L	=	8.022	m;	Sub-
obiect	12.2Statii	de	pompare	apa	potabilaSub-obiect	12.3Infiintare	retea	de	canalizare
menajera,	L	=	8.492	m;	Sub-obiect	12.4	Statii	de	pompare	apa	uzata	(3	buc	SPAU	si
conducte	de	refulare	aferente)Lucrarile	se	refera	la:a)	Lucrari	de	constructieb)	Furnizarea	si
montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologicec)	Testare	si	punere	in	functiuned)
Monitorizarea	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul
Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este	necesare)	Remedierea	eventualelor
defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	(perioada	de	garantie)	de	36	luni,
respectiv	1095	zilef)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau	OperatoruluiContractul
aferent	lotului	1	se	compune	din	perioada	de	executie	a	lucrarilor	care	este	de	22	de	luni
de	la	ordinul	de	incepere	a	lucrarilor,	la	care	se	adauga	perioada	de	notificare	a
defectelor/perioada	de	garantie	care	este	de	minim	36	de	luni	de	la	semnarea	procesului
verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.


