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Data
publicarii

22.03.22 Coduri	CPV 45310000-3	71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.04.22 Pretul	estimativ: 2.396.011,35	RON	-	2.396.011,35	RON

Descriere: Proiectarea	DDE	si	executarea	lucrarilor	se	va	face	conform	documentatiei	atasate.
Lucrarile	necesare	a	se	executa	sunt	descrise	in	cadrul	avizului	CTE	si	PTE	atasate.	1.
Montare	celulă	20	kV	retrofitata	în	St.	Sighet1;	2.	Montare	post	trafo	in	anvelopa	in	teren
SDEE	TN	Sucursala	Baia	Mare	COR	Sighet-1	bucata	si	inserare	in	distribuitorul	medie
tensiune	proiectat;	3.	Montare	post	trafo	in	anvelopa	in	teren	domeniu	public	la	intersectia
strazilor	Bogdan	Voda	cu	strada	Nicolae	Balcescu-1	bucata	si	inserare	in	distribuitorul
medie	tensiune	proiectat;	4.	Montare	celula	de	linie	noua	de	20kV	in	PTZ67	Sighet
(mentionam	ca	exista	spatiu	necesar	pentru	montarea	acestei	celule,	celula	nou	montată
trebuind	să	fie	identică	cu	celelalte);	5.	Realizare	distribuitor	LES	20kV	intre	statia	Sighet	1-
PTAb	7-PTAb	64-PTZ1-PTZ	67-3500m;	realizare	legatura	in	cablu	subteran	LES	20kV	intre
PTAb	64	si	racord	20kV	existent	PTA	64-50m;	6.	Realizare	injectii	pe	jt	cu	cabluri	j.t.	intre
cele	doua	PTAb	nou	proiectate	pana	la	primul	stalp	al	retelei	de	jt	existenta	;	7.	Demontare
echipamente	vechi	din	postul	de	transformare	PTZ	7	existent	si	de	pe	stalpul	PTA	64
existent;	NOTA:	integrarea	in	SCADA	existent	nu	face	obiectul	acestei	achizitii.	Nota:
Solicitarile	de	clarificari	se	vor	transmite	cu	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor,	iar	raspunsul	entitatii	contractante	se	va	transmite	inainte	cu	6	zile	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor.


