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Descriere: "Obiectivul	investiţional	vizează	execuţia	lucrării	"Dezvoltarea	unui	spaţiu	de	desfăşurare	a
activităţilor	sociale,	comunitare	si	culturale	-	obiectiv	Reabilitarea	clădiri	Blocul	Fetelor"
finanţat	prin	Programul	Operaţional	Regional	2014-2020,	Apelul	de	proiecte
POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI,	Axa	9	-	Sprijinirea	regenerării	economice	si	sociale	a
comunităţilor	defavorizate	din	mediul	urban,	Prioritatea	de	investiţii	9.1	-	Dezvoltare	locala
plasata	sub	responsabilitatea	comunităţii	(DLRC).	Valoarea	estimată	a	contractului	de
execuţie	lucrări	este	de	3.892.952,53	lei	fără	TVA.	Beneficii	anticipate	a	fi	obţinute:	Imobilul
va	fi	un	spaţiu	de	desfăşurare	a	activitatilor	Sociale,	Comunitare,	Administrative	si	Culturale.
Functiunea	principala:	Administrativa.	Se	va	avea	in	vedere	realizarea	de	spaţii	de	birouri	si
spatii	multifunctionale	pentru	conferinte	si	seminarii,	care	vor	fi	puse	la	dispoziţia	ONG-urilor
existente,	a	celor	nou	înfiinţate	sau	grupurilor	de	iniţiativă	din	ZUM-uri	şi	teritoriul	SDL,	dar	şi
restructurarea	imaginii	din	ansamblu	a	imobilului.


