
I.D.:	93982526

Servicii	de	supervizare	"Proiectare	şi	execuţie	Varianta
Ocolitoare	a	Municipiului	Arad	-Est"

Documente	participare:
Draft	contract.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
Formulare	servicii.docx
Formular	oferta	tehnica	si	financiara.docx
FisaDate_DF1205491.pdf
DUAE_CERERE_265392.xml
RASPUNS	CONSOLIDAT.pdf

Data
publicarii

01.03.24 Coduri	CPV 71520000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.04.24 Pretul	estimativ: 1.429.602,75	RON	-	1.429.602,75	RON

Descriere: Dirigintele	de	şantier	este	reprezentantul	investitorului/beneficiarului,	în	conformitate	cu
prevederile	ordinului	nr.	1496/2011,	cu	completările	şi	modificările	ulterioare,	privind
aprobarea	procedurii	de	autorizarea	a	diriginţilor	de	şantier,	emis	de	Ministerul	Dezvoltării
Regionale	şi	Turismului.	Dirigintele	de	şantier	are	obligaţia	de	a	respecta	obligaţiile	şi
răspunderile	stipulate	in	ordinul	mai	sus	menţionat.	Urmărirea	execuţiei	lucrărilor,	în	condiţii
legale,	cade	în	sarcina	dirigintelui	de	şantier.	Punctul	de	racord	dintre	DN	69	şi	viitoarea
centură	este	la	km	46+115,	din	sensul	giratoriu	existent	în	care	DN	69	intersectează
breteaua	nordică	a	nodului	rutier	Arad	Sud.	Varianta	Ocolitoare	a	Municipiului	Arad	-Est
Arad	traversează	calea	ferată	218	Timişoara	–	Arad	situată	în	paralel	cu	DN	69	la	km	0	+
750,	traversează	DJ	682	şi	rîul	Mureş	la	km	6	al	traseului	spre	DN	7,	intersectând	UAT	Arad,
UAT	Fântânele,	UAT	Vladimirescu.	Prin	obiectivul	de	investiţie	se	construieşte	Varianta
ocolitoare	cu	funcţiune	de	centură	a	Muncipiului	Arad	-	Est,	construcţie	pod	peste	rîul	Mureş
şi	pasaj	peste	CF	218	Timişoara	–	Arad,	asigurându-se	legătura	între	două	drumuri
naţionale:	DN	69	şi	DN	7.	Având	în	vedere	Legea	nr.10/1995,	privind	calitatea	în	construcţii,
art.	22,	pct.	d)	şi	volumul	mare	de	lucrări	care	trebuie	urmărit	pe	parcursul	execuţiei
lucrărilor,	este	necesară	iniţierea	procedurii	de	achiziţie	a	serviciilor	de	supervizare	pentru
obiectivul	de	investiţii	"Proiectare	şi	execuţie	Varianta	Ocolitoare	a	Municipiului	Arad	-Est	".
Astfel,	urmărirea	execuţiei	lucrărilor,	în	condiţii	legale,	cade	în	sarcina	dirigintelui	de	şantier,
acesta	este	reprezentantul	investitorului/beneficiarului,	în	conformitate	cu	prevederile
ordinului	nr.	1496/2011,	cu	completările	şi	modificările	ulterioare,	privind	aprobarea
procedurii	de	autorizarea	a	diriginţilor	de	şantier,	emis	de	Ministerul	Dezvoltării	Regionale	şi
Turismului.	Dirigintele	de	şantier	are	obligaţia	de	a	respecta	obligaţiile	şi	răspunderile
stipulate	in	ordinul	mai	sus	menţionat.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din
Legea	nr.	98/2016,cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care
orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii
suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	maxim	20	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	termenul	limită	în	care	autoritatea	contractantă	va
răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare
este	în	a	12-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	conf.	Art.	161	din	Lg
98/2016.	•Autoritatea	Contractantă	îsi	rezervă	dreptul	de	a	efectua	modificări	ale
contractului	conf.	prevederilor	art.	221	din	Lg.98/2016,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare.


