
I.D.:	33321300

Proiectare	si	executie	lucrari	in	cadrul	Proiectului:	"ÎNFIINŢARE
REŢEA	CANALIZARE	CU	STAŢIE	EPURARE	ÎN	SATELE	GRĂDINARI,
PETCULEŞTI,	RUNCU	MARE,	COMUNA	GRĂDINARI,	JUDEŢUL	OLT"

Documente	participare:
7-SCN1036134.zip

Data
publicarii

22.01.19 Coduri	CPV 45232411-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

21.02.19 	 	

Descriere: Proiectare	si	executie	lucrari	in	cadrul	Proiectului:	"ÎNFIINŢARE	REŢEA	CANALIZARE	CU	STAŢIE
EPURARE	ÎN	SATELE	GRĂDINARI,	PETCULEŞTI,	RUNCU	MARE,	COMUNA	GRĂDINARI,	JUDEŢUL	OLT"
Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	+	AT	din	partea	proiectantului	404.000	lei	compusa
din:	Proiect	tehnic	–	240.000	lei	Detalii	executie	–	15.000	lei	DTAC	–	110.000	lei	Verificare
tehnica	a	proiectarii	–	3.000	lei	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	–	36.000	lei
Cheltuieli	lucrari	de	executie:	13.288.419	lei	compusa	din:	A.	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitie	–	66.320	lei	B.	Constructii	si	instalatii	aferente
investitia	de	baza	–	13.077.098	lei	C.	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	Organizarii
de	santier	–	145.001	lei	D.	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	–	699.721	lei	Modificarea
contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei
sale	de	valabilitate,	astfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.
98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu
dispozitiile	legii.	Termenul	limita	pana	la	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod
clar	si	complet	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	cu	7	zile	inainte	de	data	limita	de	depunerea	a	ofertelor.	In
acest	sens,	se	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	transmise	cu	9	zile	inainte	de
data	limita	de	depunerea	a	ofertelor.


