

Lot.1 Întărire rețea în amonte de punctul de racordare - Realizare racord 20 kV, post de transformare nou 20/0.4 kV și circuit 0.4 kV în loc. Vișeu de Mijloc, jud. MM / Lot.2 Întărire rețea în amonte de punctul de racordare - Realizare racord 20 kV și post de transformare loc. Oncești, jud. MM

I.D.: 101616284

Data publicarii	20.08.24	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	650.926,49 RON - 650.926,49 RON 835.410,83 RON - 835.410,83 RON
-------------------	--

Descriere: Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul Avizului CTE si proiectului PTE.

Obiect1: Realizare Racord 20kV până la PTA b proiectat Obiect2: Realizare PTA b proiectat
Obiect3: Lucrari pe LEA JT Pentru calculul valorii estimate Lot 1: 650.926,49 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcapitole din devizul general aprobat: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 3.093,57 ; 4.1 Constructii si instalatii: 477.671,12; 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 166.234,20; 5.1 Organizare de santier: 3.927,60. Durata contractului va fi de 12 luni. Nota1: Nu se va oferta devizul pentru "Probe tehnologice si teste" (cap. 6.2 din DG) descris ca si deviz pe obiect "Lucrari PRAM PTA b proiectat/ Verificari PRAM" Nota2: Nu se va oferta devizul pentru "Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii" (cap. 3.2 din DG) descris ca si deviz pe obiect "Obtinere avize si intocmire documentatii pentru obtinere AC" Nota3: Cheltuielile aferente "cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala" se vor cota in devizul general la cap. 1 (1.3.1.1, 1.3.2.1, 1.3.3.1). Nota4: Cheltuielile aferente "cap. 5.1 Organizare de santier" se vor cota in devizul general la cap. 5 (5.1.2.1.1). Nota5: In anul 2024 se va deconta pana la valoarea de 300.000 lei/lot. NOTA 6: Sol. de clarificari se vor transmite cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul Entitatii Contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul Avizului CTE si proiectului PTE. Realizare Racord 20 kV Reglementare traversare râul Iza Realizare PTA proiectat Lucrări LEA 0.4 kV Lucrări de construcții Pentru calculul valorii estimate Lot 2: 835.410,83 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcapitole din devizul general aprobat: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 13.567,19 lei fara TVA; 4.1 Constructii si instalatii : 735.077,33 lei fara TVA; 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 82.362,92 lei fara TVA; 5.1 Organizare de santier: 4.403,39 lei fara TVA. Durata contractului va fi de 7 luni. Nota1: Nu se va oferta devizul pentru "Probe tehnologice si teste" (cap. 6.2 din DG) descris ca si deviz pe obiect "Lucrari PRAM PTA b proiectat/ Verificari PRAM" Nota2: Nu se va oferta devizul pentru "Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii" (cap. 3.2 din DG) descris ca si deviz pe obiect "Obtinere avize si intocmire documentatii pentru obtinere AC" Nota3: Cheltuielile aferente "cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala" se vor cota in devizul general la cap. 1 (1.3.1.1, 1.3.2.1, 1.3.3.1). Nota4: Cheltuielile aferente "cap. 5.1 Organizare de santier" se vor cota in devizul general la cap. 5 (5.1.2.1.1). Nota5: In anul 2024 se va deconta pana la valoarea de 300.000 lei/lot. NOTA 6: Sol. de clarificari se vor transmite cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul Entitatii Contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.