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Lucrări	de	decolmatare	la	obiectele	amenajărilor
hidroenergetice	administrate	de	Hidroelectrica

Data
publicarii

14.12.21 Coduri	CPV 45112000-5

Pretul
estimativ:

225.051,82	RON	-	225.051,82	RON
792.890,67	RON	-	792.890,67	RON
1.440.647,80	RON	-	1.440.647,80	RON
61.196,22	RON	-	61.196,22	RON
372.350,37	RON	-	372.350,37	RON
2.365.022,20	RON	-	2.365.022,20	RON
235.142,74	RON	-	235.142,74	RON
1.195.913,78	RON	-	1.195.913,78	RON
846.102,30	RON	-	846.102,30	RON

	 	

Descriere: Condiţiile	geografice	şi	de	climă	din	ţara	noastră,	respectiv	panta	redusă	a	contracanalelor
şi	rigolelor	acumulărilor	şi	canalelor	de	derivaţie	şi	existenţa	unor	perioade	cu	ploi	torenţiale
şi	topiri	de	zăpezi	în	special	în	zonele	colinare	şi	de	munte	provoacă	şiroiri,	antrenări	de
material	şi	transport	masiv	de	aluviuni	târâte	şi	în	suspensie	ce	se	depun	în	obiectele
amenajărilor	hidroenergetice	administrate	de	Hidroelectrica.	Colmatările	contracanalelor
acumulărilor,	canalelor	de	fugă	şi	de	aducţiune	împiedică	tranzitarea	debitelor	la	secţiune
nominală	şi	favorizează	dezvoltarea	unei	vegetaţii	excesive.	Deasemenea,	prezenţa
colmatării	şi	a	vegetaţiei	dezvoltate	împiedică	realizarea	în	bune	condiţii	a	observaţiilor
vizuale	şi	măsurătorilor	UCC,	cu	implicaţii	asupra	stării	de	siguranţă	şi	stabilitate	a
amenajării.	Colmatarea	captărilor	împiedică	accesul	apei	la	priza	energetică	a	centralelor	şi
conduce	la	diminuarea	producţiei	de	energie	prin	scăderea	coeficientului	de	instalare	al
debitului	uzinat.	Având	în	vedere	gradul	mare	de	colmatare	a	acestor	obiecte	apare
necesitatea	realizării	lucrărilor	de	decolmatare	pentru	menţinerea	în	stare	bună	de
funcţionare	a	construcţiilor	hidrotehnice	şi	asigurarea	funcţionalităţii	pentru	care	au	fost
proiectate.	Lucrările	de	decolmatare	fac	parte	din	lucrările	de	întreţinere	curentă,	ce	se
execută	periodic,	în	conformitate	cu:	•	Ordinul	ANRE	96/2017	pentru	aprobarea
Regulamentului	de	mentenanţă,	•	Normativul	de	întreţinere	şi	reparaţii	curente	pentru
construcţii	energetice	PE	731/1985;	•	Normativul	privind	comportarea	in	timp	a	construcţiilor
P130-1999;	•	Normativul	pentru	urmărirea	comportării	construcţiilor	hidrotehnice	NP	087-
2003.	Lucrările	de	întreţinere	curentă,	din	punct	de	vedere	al	realizării	decolmatărilor	au	în
vedere	următoarele:	•	Menţinerea	capacităţii	de	tranzitare	a	viiturilor	în	condiţii	de	siguranţă
şi	a	secţiunilor	transversale	ale	contracanalelor	pentru	transportul	debitelor	colectate	din
infiltraţiile	din	diguri	şi	terasele	riverane.	•	Menţinerea	condiţiilor	de	vizibilitate	a	obiectivelor
în	vederea	realizării	în	bune	condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC.	•	Menţinerea
rugozităţii	proiectate	a	canalelor	în	vederea	tranzitării	debitului	la	care	au	fost
dimensionate.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	172	alin.	(2)	din	Legea	nr.	99/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	Entitatea	Contractanta	stabileste	un	termen	limita	in
care	va	raspunde	(CONSOLIDAT)	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare,	dupa	cum	urmeaza:	5	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor	pentru	solicitari	de	clarificari	transmise	pana	in	a	8-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termenele	de	raspuns	la	clarificari	au	fost	stabilite	astfel
incat	operatorii	economici	sa	aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	documentatiei	de
atribuire	si,	ulterior,	pentru	elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de
Entitatea	Contractanta.Condiţiile	geografice	şi	de	climă	din	ţara	noastră,	respectiv	panta
redusă	a	contracanalelor	şi	rigolelor	acumulărilor	şi	canalelor	de	derivaţie	şi	existenţa	unor
perioade	cu	ploi	torenţiale	şi	topiri	de	zăpezi	în	special	în	zonele	colinare	şi	de	munte
provoacă	şiroiri,	antrenări	de	material	şi	transport	masiv	de	aluviuni	târâte	şi	în	suspensie
ce	se	depun	în	obiectele	amenajărilor	hidroenergetice	administrate	de	Hidroelectrica.
Colmatările	contracanalelor	acumulărilor,	canalelor	de	fugă	şi	de	aducţiune	împiedică



tranzitarea	debitelor	la	secţiune	nominală	şi	favorizează	dezvoltarea	unei	vegetaţii	excesive.
Deasemenea,	prezenţa	colmatării	şi	a	vegetaţiei	dezvoltate	împiedică	realizarea	în	bune
condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC,	cu	implicaţii	asupra	stării	de	siguranţă	şi
stabilitate	a	amenajării.	Colmatarea	captărilor	împiedică	accesul	apei	la	priza	energetică	a
centralelor	şi	conduce	la	diminuarea	producţiei	de	energie	prin	scăderea	coeficientului	de
instalare	al	debitului	uzinat.	Având	în	vedere	gradul	mare	de	colmatare	a	acestor	obiecte
apare	necesitatea	realizării	lucrărilor	de	decolmatare	pentru	menţinerea	în	stare	bună	de
funcţionare	a	construcţiilor	hidrotehnice	şi	asigurarea	funcţionalităţii	pentru	care	au	fost
proiectate.	Lucrările	de	decolmatare	fac	parte	din	lucrările	de	întreţinere	curentă,	ce	se
execută	periodic,	în	conformitate	cu:	•	Ordinul	ANRE	96/2017	pentru	aprobarea
Regulamentului	de	mentenanţă,	•	Normativul	de	întreţinere	şi	reparaţii	curente	pentru
construcţii	energetice	PE	731/1985;	•	Normativul	privind	comportarea	in	timp	a	construcţiilor
P130-1999;	•	Normativul	pentru	urmărirea	comportării	construcţiilor	hidrotehnice	NP	087-
2003.	Lucrările	de	întreţinere	curentă,	din	punct	de	vedere	al	realizării	decolmatărilor	au	în
vedere	următoarele:	•	Menţinerea	capacităţii	de	tranzitare	a	viiturilor	în	condiţii	de	siguranţă
şi	a	secţiunilor	transversale	ale	contracanalelor	pentru	transportul	debitelor	colectate	din
infiltraţiile	din	diguri	şi	terasele	riverane.	•	Menţinerea	condiţiilor	de	vizibilitate	a	obiectivelor
în	vederea	realizării	în	bune	condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC.	•	Menţinerea
rugozităţii	proiectate	a	canalelor	în	vederea	tranzitării	debitului	la	care	au	fost
dimensionate.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	172	alin.	(2)	din	Legea	nr.	99/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	Entitatea	Contractanta	stabileste	un	termen	limita	in
care	va	raspunde	(CONSOLIDAT)	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare,	dupa	cum	urmeaza:	5	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor	pentru	solicitari	de	clarificari	transmise	pana	in	a	8-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termenele	de	raspuns	la	clarificari	au	fost	stabilite	astfel
incat	operatorii	economici	sa	aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	documentatiei	de
atribuire	si,	ulterior,	pentru	elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de
Entitatea	Contractanta.Condiţiile	geografice	şi	de	climă	din	ţara	noastră,	respectiv	panta
redusă	a	contracanalelor	şi	rigolelor	acumulărilor	şi	canalelor	de	derivaţie	şi	existenţa	unor
perioade	cu	ploi	torenţiale	şi	topiri	de	zăpezi	în	special	în	zonele	colinare	şi	de	munte
provoacă	şiroiri,	antrenări	de	material	şi	transport	masiv	de	aluviuni	târâte	şi	în	suspensie
ce	se	depun	în	obiectele	amenajărilor	hidroenergetice	administrate	de	Hidroelectrica.
Colmatările	contracanalelor	acumulărilor,	canalelor	de	fugă	şi	de	aducţiune	împiedică
tranzitarea	debitelor	la	secţiune	nominală	şi	favorizează	dezvoltarea	unei	vegetaţii	excesive.
Deasemenea,	prezenţa	colmatării	şi	a	vegetaţiei	dezvoltate	împiedică	realizarea	în	bune
condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC,	cu	implicaţii	asupra	stării	de	siguranţă	şi
stabilitate	a	amenajării.	Colmatarea	captărilor	împiedică	accesul	apei	la	priza	energetică	a
centralelor	şi	conduce	la	diminuarea	producţiei	de	energie	prin	scăderea	coeficientului	de
instalare	al	debitului	uzinat.	Având	în	vedere	gradul	mare	de	colmatare	a	acestor	obiecte
apare	necesitatea	realizării	lucrărilor	de	decolmatare	pentru	menţinerea	în	stare	bună	de
funcţionare	a	construcţiilor	hidrotehnice	şi	asigurarea	funcţionalităţii	pentru	care	au	fost
proiectate.	Lucrările	de	decolmatare	fac	parte	din	lucrările	de	întreţinere	curentă,	ce	se
execută	periodic,	în	conformitate	cu:	•	Ordinul	ANRE	96/2017	pentru	aprobarea
Regulamentului	de	mentenanţă,	•	Normativul	de	întreţinere	şi	reparaţii	curente	pentru
construcţii	energetice	PE	731/1985;	•	Normativul	privind	comportarea	in	timp	a	construcţiilor
P130-1999;	•	Normativul	pentru	urmărirea	comportării	construcţiilor	hidrotehnice	NP	087-
2003.	Lucrările	de	întreţinere	curentă,	din	punct	de	vedere	al	realizării	decolmatărilor	au	în
vedere	următoarele:	•	Menţinerea	capacităţii	de	tranzitare	a	viiturilor	în	condiţii	de	siguranţă
şi	a	secţiunilor	transversale	ale	contracanalelor	pentru	transportul	debitelor	colectate	din
infiltraţiile	din	diguri	şi	terasele	riverane.	•	Menţinerea	condiţiilor	de	vizibilitate	a	obiectivelor
în	vederea	realizării	în	bune	condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC.	•	Menţinerea
rugozităţii	proiectate	a	canalelor	în	vederea	tranzitării	debitului	la	care	au	fost
dimensionate.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	172	alin.	(2)	din	Legea	nr.	99/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	Entitatea	Contractanta	stabileste	un	termen	limita	in
care	va	raspunde	(CONSOLIDAT)	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare,	dupa	cum	urmeaza:	5	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor	pentru	solicitari	de	clarificari	transmise	pana	in	a	8-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termenele	de	raspuns	la	clarificari	au	fost	stabilite	astfel
incat	operatorii	economici	sa	aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	documentatiei	de
atribuire	si,	ulterior,	pentru	elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de
Entitatea	Contractanta.Condiţiile	geografice	şi	de	climă	din	ţara	noastră,	respectiv	panta
redusă	a	contracanalelor	şi	rigolelor	acumulărilor	şi	canalelor	de	derivaţie	şi	existenţa	unor
perioade	cu	ploi	torenţiale	şi	topiri	de	zăpezi	în	special	în	zonele	colinare	şi	de	munte
provoacă	şiroiri,	antrenări	de	material	şi	transport	masiv	de	aluviuni	târâte	şi	în	suspensie
ce	se	depun	în	obiectele	amenajărilor	hidroenergetice	administrate	de	Hidroelectrica.



Colmatările	contracanalelor	acumulărilor,	canalelor	de	fugă	şi	de	aducţiune	împiedică
tranzitarea	debitelor	la	secţiune	nominală	şi	favorizează	dezvoltarea	unei	vegetaţii	excesive.
Deasemenea,	prezenţa	colmatării	şi	a	vegetaţiei	dezvoltate	împiedică	realizarea	în	bune
condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC,	cu	implicaţii	asupra	stării	de	siguranţă	şi
stabilitate	a	amenajării.	Colmatarea	captărilor	împiedică	accesul	apei	la	priza	energetică	a
centralelor	şi	conduce	la	diminuarea	producţiei	de	energie	prin	scăderea	coeficientului	de
instalare	al	debitului	uzinat.	Având	în	vedere	gradul	mare	de	colmatare	a	acestor	obiecte
apare	necesitatea	realizării	lucrărilor	de	decolmatare	pentru	menţinerea	în	stare	bună	de
funcţionare	a	construcţiilor	hidrotehnice	şi	asigurarea	funcţionalităţii	pentru	care	au	fost
proiectate.	Lucrările	de	decolmatare	fac	parte	din	lucrările	de	întreţinere	curentă,	ce	se
execută	periodic,	în	conformitate	cu:	•	Ordinul	ANRE	96/2017	pentru	aprobarea
Regulamentului	de	mentenanţă,	•	Normativul	de	întreţinere	şi	reparaţii	curente	pentru
construcţii	energetice	PE	731/1985;	•	Normativul	privind	comportarea	in	timp	a	construcţiilor
P130-1999;	•	Normativul	pentru	urmărirea	comportării	construcţiilor	hidrotehnice	NP	087-
2003.	Lucrările	de	întreţinere	curentă,	din	punct	de	vedere	al	realizării	decolmatărilor	au	în
vedere	următoarele:	•	Menţinerea	capacităţii	de	tranzitare	a	viiturilor	în	condiţii	de	siguranţă
şi	a	secţiunilor	transversale	ale	contracanalelor	pentru	transportul	debitelor	colectate	din
infiltraţiile	din	diguri	şi	terasele	riverane.	•	Menţinerea	condiţiilor	de	vizibilitate	a	obiectivelor
în	vederea	realizării	în	bune	condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC.	•	Menţinerea
rugozităţii	proiectate	a	canalelor	în	vederea	tranzitării	debitului	la	care	au	fost
dimensionate.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	172	alin.	(2)	din	Legea	nr.	99/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	Entitatea	Contractanta	stabileste	un	termen	limita	in
care	va	raspunde	(CONSOLIDAT)	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare,	dupa	cum	urmeaza:	5	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor	pentru	solicitari	de	clarificari	transmise	pana	in	a	8-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termenele	de	raspuns	la	clarificari	au	fost	stabilite	astfel
incat	operatorii	economici	sa	aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	documentatiei	de
atribuire	si,	ulterior,	pentru	elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de
Entitatea	Contractanta.Condiţiile	geografice	şi	de	climă	din	ţara	noastră,	respectiv	panta
redusă	a	contracanalelor	şi	rigolelor	acumulărilor	şi	canalelor	de	derivaţie	şi	existenţa	unor
perioade	cu	ploi	torenţiale	şi	topiri	de	zăpezi	în	special	în	zonele	colinare	şi	de	munte
provoacă	şiroiri,	antrenări	de	material	şi	transport	masiv	de	aluviuni	târâte	şi	în	suspensie
ce	se	depun	în	obiectele	amenajărilor	hidroenergetice	administrate	de	Hidroelectrica.
Colmatările	contracanalelor	acumulărilor,	canalelor	de	fugă	şi	de	aducţiune	împiedică
tranzitarea	debitelor	la	secţiune	nominală	şi	favorizează	dezvoltarea	unei	vegetaţii	excesive.
Deasemenea,	prezenţa	colmatării	şi	a	vegetaţiei	dezvoltate	împiedică	realizarea	în	bune
condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC,	cu	implicaţii	asupra	stării	de	siguranţă	şi
stabilitate	a	amenajării.	Colmatarea	captărilor	împiedică	accesul	apei	la	priza	energetică	a
centralelor	şi	conduce	la	diminuarea	producţiei	de	energie	prin	scăderea	coeficientului	de
instalare	al	debitului	uzinat.	Având	în	vedere	gradul	mare	de	colmatare	a	acestor	obiecte
apare	necesitatea	realizării	lucrărilor	de	decolmatare	pentru	menţinerea	în	stare	bună	de
funcţionare	a	construcţiilor	hidrotehnice	şi	asigurarea	funcţionalităţii	pentru	care	au	fost
proiectate.	Lucrările	de	decolmatare	fac	parte	din	lucrările	de	întreţinere	curentă,	ce	se
execută	periodic,	în	conformitate	cu:	•	Ordinul	ANRE	96/2017	pentru	aprobarea
Regulamentului	de	mentenanţă,	•	Normativul	de	întreţinere	şi	reparaţii	curente	pentru
construcţii	energetice	PE	731/1985;	•	Normativul	privind	comportarea	in	timp	a	construcţiilor
P130-1999;	•	Normativul	pentru	urmărirea	comportării	construcţiilor	hidrotehnice	NP	087-
2003.	Lucrările	de	întreţinere	curentă,	din	punct	de	vedere	al	realizării	decolmatărilor	au	în
vedere	următoarele:	•	Menţinerea	capacităţii	de	tranzitare	a	viiturilor	în	condiţii	de	siguranţă
şi	a	secţiunilor	transversale	ale	contracanalelor	pentru	transportul	debitelor	colectate	din
infiltraţiile	din	diguri	şi	terasele	riverane.	•	Menţinerea	condiţiilor	de	vizibilitate	a	obiectivelor
în	vederea	realizării	în	bune	condiţii	a	observaţiilor	vizuale	şi	măsurătorilor	UCC.	•	Menţinerea
rugozităţii	proiectate	a	canalelor	în	vederea	tranzitării	debitului	la	care	au	fost
dimensionate.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	172	alin.	(2)	din	Legea	nr.	99/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	Entitatea	Contractanta	stabileste	un	termen	limita	in
care	va	raspunde	(CONSOLIDAT)	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare,	dupa	cum	urmeaza:	5	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor	pentru	solicitari	de	clarificari	transmise	pana	in	a	8-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termenele	de	raspuns	la	clarificari	au	fost	stabilite	astfel
incat	operatorii	economici	sa	aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	documentatiei	de
atribuire	si,	ulterior,	pentru	elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de
Entitatea	Contractanta.Condiţiile	geografice	şi	de	climă	din	ţara	noastră,	respectiv	panta
redusă	a	contracanalelor	şi	rigolelor	acumulărilor	şi	canalelor	de	derivaţie	şi	existenţa	unor
perioade	cu	ploi	torenţiale	şi	topiri	de	zăpezi	în	special	în	zonele	colinare	şi	de	munte
provoacă	şiroiri,	antrenări	de	material	şi	transport	masiv	de	aluviuni	târâte	şi	în	suspensie



ce	se	depun	în	obiectele	amenajărilor	hidroenergetice	administrate	de	Hidroelectrica.
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clarificare/informatiilor	suplimentare,	dupa	cum	urmeaza:	5	zile	inainte	de	termenul	limita	de
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