
Lucrari de reabilitare si extindere pentru proiectul "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA NR. 1 CU CLASELE V-VIII COMUNA ROATA DE JOS, SATUL ROATA DE JOS"

I.D.: 42417350

Documente participare:

- FisaDate_DF1076316.pdf
- 5-Formularul 12 Model contract.docx
- 2-caiet sarcini .docx
- _Grafic de realizare.pdf
- 4-Formulare.docx
- Expertiza tehnica .pdf
- Liste de cantitati .pdf
- Piese Desenate rezistenta.rar
- Piese scrise arhitectura.part1.rar
- Piese scrise arhitectura.part2.rar
- Piese scrise instalatii .pdf
- Piese scrise rezistenta.rar
- Raport audit energetic .pdf
- Studiu geo si topo .pdf
- A C si avize .pdf
- Piese desenate arhitectura.pdf
- Piese desenate instalatii.pdf
- DUAЕ_CERERE_54780.xml
- acn raspuns consolidat roata de jos.pdf
- Raspuns clarificari 1 AC.pdf

Data publicarii	17.02.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.03.20	Pretul estimativ:	4.078.951,68 RON - 4.078.951,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Lucrari de reabilitare si extindere pentru proiectul Program Operațional Regional 2014 - 2020 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA NR. 1 CU CLASELE V-VIII COMUNA ROATA DE JOS, SATUL ROATA DE JOS", contract de finantare nr.4239/15.05.2019, cod SMIS 120324. Lucrarile sunt descrise in documentatia tehnico-economica (Proiect tehnic), intocmită pentru obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA NR. 1 CU CLASELE V-VIII COMUNA ROATA DE JOS, SATUL ROATA DE JOS". Investia cuprinde urmatoarele obiecte in incinta: - Obiectul 01 - MODERNIZARE SI REABILITARE SCOALA EXISTENTA - Obiectul 02 - Sala multifunctionala - Obiectul 03 - Amenajari exterioare - platforma gunoi, alei pietonale si carosabile, imprejmuire - Obiectul 04 - Retele utilitati - Obiectul 05 - Spatii verzi - Obiectul 06 - Organizare de șantier - Obiectul 07 -Amenajarea terenului Valoarea totală estimată a contractului este de 4.078.951,68 lei. Valoarea estimată este calculată astfel: - 1.2 Amenajarea terenului - 136.262,46 lei - 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea inițiala - 51.253,23 lei - 2 Rețele utilitati - 186.521,98 lei - 4.1 Constructii si instalatii - 3.555.461,01 lei - 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale - 12.966,57 lei - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - 62.290,00 lei - 5.1 Organizare de șantier - 74.196,43 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Termenul limita de raspuns din partea Autoritatii contractante la solicitarea de clarificari - 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari: 11 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)
