
I.D.:	42417350

Lucrari	de	reabilitare	si	extindere	pentru	proiectul
“REABILITARE,	MODERNIZARE	SI	EXTINDERE	SCOALA	NR.	1	CU
CLASELE	V-VIII	COMUNA	ROATA	DE	JOS,	SATUL	ROATA	DE	JOS"

Documente	participare:
FisaDate_DF1076316.pdf
5-Formularul	12	Model	contract.docx
2-caiet	sarcini	.docx
_Grafic	de	realizare.pdf
4-Formulare.docx
Expertiza	tehnica	.pdf
Liste	de	cantitati	.pdf
Piese	Desenate	rezistenta.rar
Piese	scrise	arhitectura.part1.rar
Piese	scrise	arhitectura.part2.rar
Piese	scrise	instalatii	.pdf
Piese	scrise	rezistenta.rar
Raport	audit	energetic	.pdf
Studiu	geo	si	topo	.pdf
A	C	si	avize	.pdf
Piese	desenate	arhitectura.pdf
Piese	desenate	instalatii.pdf
DUAE_CERERE_54780.xml
acn	raspuns	consolidat	roata	de	jos.pdf
Raspuns	clarificari	1	AC.pdf

Data
publicarii

17.02.20 Coduri	CPV 45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.03.20 Pretul	estimativ: 4.078.951,68	RON	-	4.078.951,68	RON



Descriere: Autoritatea	contractanta	doreste	sa	achizitioneze	Lucrari	de	reabilitare	si	extindere	pentru
proiectul	Program	Operaţional	Regional	2014	–	2020	“REABILITARE,	MODERNIZARE	SI
EXTINDERE	SCOALA	NR.	1	CU	CLASELE	V-VIII	COMUNA	ROATA	DE	JOS,	SATUL	ROATA	DE	JOS",
contract	de	finantare	nr.4239/15.05.2019,	cod	SMIS	120324.	Lucrarile	sunt	descrise	in
documentatia	tehnico-economica	(Proiect	tehnic),	intocmită	pentru	obiectivul:	“REABILITARE,
MODERNIZARE	SI	EXTINDERE	SCOALA	NR.	1	CU	CLASELE	V-VIII	COMUNA	ROATA	DE	JOS,	SATUL
ROATA	DE	JOS".	Investia	cuprinde	urmatoarele	obiecte	in	incinta:	-	Obiectul	01	–
MODERNIZARE	SI	REABILITARE	SCOALA	EXISTENTA	-	Obiectul	02	–	Sala	multifunctionala	-
Obiectul	03	–	Amenajari	exterioare	–	platforma	gunoi,	alei	pietonale	si	carosabile,
imprejmuire	-	Obiectul	04	–	Retele	utilitati	-	Obiectul	05	–	Spatii	verzi	-	Obiectul	06	-
Organizare	de	şantier	-	Obiectul	07	-Amenajarea	terenului	Valoarea	totală	estimată	a
contractului	este	de	4.078.951,68	lei.	Valoarea	estimată	este	calculată	astfel:	-	1.2
Amenajarea	terenului	–	136.262,46	lei	-	1.3	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducere
la	starea	iniţiala	–	51.253,23	lei	-	2	Reţele	utilitati	-	186.521,98	lei	-	4.1	Constructii	si
instalatii	–	3.555.461,01	lei	-	4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale	–
12.966,57	lei	-	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale	care	necesita	montaj	–
62.290,00	lei	-	5.1	Organizare	de	şantier	–	74.196,43	lei	Modificarea	contractului	de	achizitie
publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din
Legea	nr.98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel
decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016,	se	realizeaza	prin
organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	Termenul
limita	de	raspuns	din	partea	Autoritatii	contractante	la	solicitarea	de	clarificari	–	6	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Termenul	limita	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari:	11	zile	(inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor)


