

Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Husi, Duda Epureni, Stanilesti, Lunca Banului, Padureni, Dimitrie Cantemir si Hoceni (VS-CL-R03)

I.D.: 65061551

Documente participare:

- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.014
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.013
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.015
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.016
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.017
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.018
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.crc
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.001
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.002
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.003
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.004
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.005
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.006
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.007
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.008
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.009
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.010
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.011
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.012
- FisaDate_DF1134447.pdf
- Capitol 6 CS - Informatii care nu fac parte din contract-semnat.rar
- Formulare-semnat.doc
- ANEXA LA FISA DE DATE - Criterii de atribuire-semnat.pdf
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.013
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.014
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.015
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.016
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.017
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.018
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.019
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.020
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.021
- Capitol 3 CS - Planse_PDF-semnat.crc
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.002
- Capitol 4 CS - Liste de cantitati-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.001
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.003
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.004
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.005
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.006
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.007
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.008
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.009
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.010
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.011
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract-semnat.012
- Capitol 2 CS - Specificatii-semnat.rar
- 2. Acord Contractual_contract executie-semnat.pdf
- 1. Conditii generale contract executie-semnat.pdf
- 3. Conditii speciale de contract executie-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_154177.xml

Termenul limita pentru depunere: 28.02.22 Pretul estimativ: 107.212.937,00 RON - 107.212.937,00 RON

Descriere: Scopul contractului este extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Husi, Duda Epureni, Stanilesti, Lunca Banului, Padureni, Dimitrie Cantemir și Hoceni (VS-CL-R03). Durata contractului este de 56 luni din care: 20 luni durata de executie și 36 luni perioada de notificare a defectelor. Activitatea Antreprenorului se referă la: a) Execuția lucrărilor inclusiv furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor; b) Instruirea personalului operatorului; c) Intocmirea desenelor post executie și a documentelor necesare Cărții Construcției conform HG nr. 343/2017 cu modificările ulterioare; d) Testare și punere în funcțiune; e) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Garanție. Orice operator economic interesat poate să solicite clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, numai în SEAP, nu mai târziu de 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau de informații suplimentare precizate mai sus cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
